maJEEn

0.0,
Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica, CROATIA
tal fax.; 042 / 722 707
Cronet: 098 268 578
a-mail: ilnajcan@inet.hr

arhitektonske | Inzenjerske djelatnost u gradtelistvu

projekt izradio: "WMAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
investitor: Opdina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)
wsta gradevine: ZGRADA G(B)P > 400 n?
namyjena gradevine: VISENAMUIENSKA; JAVNVA | POSLOVIVA
naziv gradevine: KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIIA,
SANACIIA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU

(JAVNU | POSLOVVU) ZGRADU

mjesto gradrje/fokacia: Vinica, Trg Matje Gupca 1,
nack br. 195/2, k.o. Vinica
wista projekia - razina: GLAVNI PROJEKT
wrsta projekta - struka; PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
zajed. ozn. projekta: 33-GP-08
broj teh.dn. projekia: 33-H-2008
mapabr. J3GPO8-IV.-H
projektant: lvica Majcen, dipl. ing. arh,; 0.3. 262
glavoi projektant: ' Ivica Majcen, djpl. ing. arh, 0.4. 262
datum fzrade projekt: sijecan 2010,

St br. :

OVAJ GLAVNI PROJEKT SASTAVNI JE
DIO RJESENJA ZA GRADENJE

KLASA: _( 0P/ ’.%/'04//0-0//3

URBROJ:_2(26/1-06/ 4=/~

VALOZIN 1Y 26. 2211 godine
Ovlastena osoba

| t(’ £ 5@7{)

prostor za ovjeru tijela nadleznog za-izdavanje rjeSenja za gradenje

"MAJCEN"d.o.o0., Vinica, Trg M. Gupca 6
Opdina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)

éi[ adevine. ZGRADA G(B)P > 400 n?
= a gradevine VISENAMUJENSKA,; JAVNA | POSLOVIVA
o ) radevine KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA |
f‘é’ g @J §u .5 PRENAMJENA U VISENAMJIENSKU
= U Q‘ggg E’__§ (JAVNU | POSLOVINU) ZGRADU
N S3= o@?g‘gg?: - “mjesto gradnje / lokacija: Vinica, Trg Matije Gupca 1,
o2 Eﬂ T’Egggg ' na &k br. 195/2, k.o. Vinica
~ = (] z é vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
@ magim vrsta projekta - struka: PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
B zajednicka ozn. projekta: 33-GP-08
£ broj tehn. dn. projekta: 33-H-2008
o mapa br.: 33GP08-1V.-H
datum izrade projekta. sijecany 2010.
prostor za ovjeru nadleznih slubi /tvrtki u postupku projektant:
Ivica Majcen, d.i.a. o/
0ECal e, et | pOtDiS i\\
7
lavni profektant. /£
Ivica Majcen, d.i.a. 0
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lvica Majcen, d.i.a.
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m=aJcen

Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica. CROATIA

tel.ffax. 042 / 722 707
Cronet: 098 268 578
e-mail: imajcen@inet.hr

Oviastery arhitekt: lica Majcen, dipl.ing.arh.

Broj upisa: A 262

aitekionske | ndenjerske delatnost u graditefstvu

projekt izradio.
investitor:

vrsta gradevine:
namyena gradevine:
naziv gradevine.

myesto gradrje/lokacia:

vrsta projekta - razina:
wrsta projekta - struka:
zajed. ozn. projekta:
broj teh.an. projekta:
mapa br..

projektant:

glavni projektant:
datum izrade projekt:
Str. br. :

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6

Opcina Vinica, Vinicka 5, Mardan (42207 Vinica)
ZGRADA G(BIP > 400 7

VISENAMJENSKA; JAVNA | POSLOVNVA

KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMIENA U
VISENAMUIENSKU (JAVNU | POSLOVVU) ZGRADY
Vinica, Trg Matje Gupca 1, na &k. br. 195/2. k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

33-GP-08

33-H-2008

J3GPOS-IV.--H

Nica Mgjcen, dipl. ing. arh.,; 0.8. 262

Nica Majcen, dip!. ing. arh.,; 0.8. 262

syecary 2010.

2

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
MAPA 33GP08-1V.-H

1

oPCl DIO

2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-H-2008... KUAIJA FATA CIC~ REKONSTRUKCIJA, SANACIIA | PRENAMJIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | FOSLOVU) ZGRADU

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIVE

B R



m @ ,‘fﬂo@o @ n projekt izradio.

investitor:
Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica, CROATIA V518 gradevine:

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)

ZGRADA G(B)P > 400 n?

P namjens gradevine: VISENAMUIENSKA, JAVNA | POSLOVNA
e-mail. majcen@inethr _ 73Ziv gradevine: KURIIA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIJA | PRENAMJIENA U
§ VISENAMUJENSKU (JAVIVU | POSLOVNU) ZGRADU

aihitektonske | infenjerske dielatnosti u graditeljstwy  7vesto gradiestokacya:

Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na &k. br. 195/2, k.o. Vinica

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE: 4. TEHNICK1 D10 — projektantski tro3kovRik-........ccoovvvoooccoomeccoee 79

QOvaj projekt — mapa 33GP08-IV.-H ima 95 stranicu teksta i 14 grafi¢kih listova!

Vista projekta - razina. GLAVNI PROJEKT

Oviastens antirekt: ica Majcen, dipling.arh Vrgta projekta - Struka: PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

Broj upisa: A 262 zayepf ozn. prqqkra.' 33-GP-08

brgj teh.dn. projekta: J3-H-2008

mapa br.;: J3GPOS-IV.--H

projektant: Mica Majcen, dipl. ing. arh.; 0.a. 262

glavni projektant: lvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

datum izrade projekt: syecany 2010.

Str. br. . 3
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PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



d.o.o.
Trg M. Gupca 8, 42207 Vinica, CROATIA
tel.ffax.: 042 j 722 707

Cronet: 098 268 578
e-mail: imajcen@inel.hr

arhitekionske | nienjerske dielatnost u graditelistvu

Ovlasteni arhitekt: lvica Maycen, dipling.arh,
Broj upisa: A 262

projekt izradio:
investitor:

vrsita gradevine:
namjena gradevine:;
naziv gradevine:

mjesto gradnje/lokacia:

wsta projekta - razina:
vIsia projekta - struka:
2g/ed. ozn. projexta:
broj teh.dn. projekta;
mapa br..

projektant:

glavni projektant:
datum izrade projekt:
Sstr. br. ;

"MAJCEN" d.o.o., Vinica, Trg M, Gupca 6

Oociina Vinica, Vinicka 5, Maréan (42207 Vinica)
ZGRADA G(BIP > 400 f

VISENAMJENSKA: JAYNA | POSLOVNVA

KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMIENA U
VISENAMJIENSKU (JAVNU 1 POSL OVNU) ZGRADU
Vinica, Trg Matjie Gupca 1, na & k. br. 195/2, k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT

FROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

33-GP-08

33-H-2008

JIGPOS-WV.--H

Wica Majcen, dipl. ing. arh.,’ 0.a. 262

Mica Msjcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

syecany 2010.

4

IMENOVANJE PROJEKTANTA

2.0.p.33-GP-08..1.d..33-H-2008... KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCLIA, SANACIJA | FRENAMJIENA U VISENAMJENSKU {JAVNG 1 FOSLO VWU 2GRADU

PROJEKT VODOVODA

I KANALIZACIJE



i investitor:
Trg M. Gupca 8, 42207 Vinica, CROATIA W S13 gradevine.
tel.fax. 042/ 722 707 namjena gradevine:

Cronet: 098 268 578 . :
e-mail: imajcen@inet.hr naziv gradgvine.

ma ,dJ CR[N poet o

aiitektonske i infenjerske dielatnosti u qraditelistwy  7vesto gradheokaca:

"MAJCEN" d.o.o., Vinica, Trg M. Gupca 6

Opcina Vinica, Vinicka 5, Martan (42207 Vinica)

Z6GRADA G(B)P > 400 7’

VISENAMJIENSKA; JAVNA 1 POSLOVIVA

KURIIA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACLIA | PRENAMUJENA U
VISENAMJIENSKU [JAVNU | POSLOVIVL) ZGRADY

Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na ¢ k. br. 195/2, k.o. Vinica

VIsta projekta - razina. GLAVNI PROJEKT
UV/as‘teﬂ/agz;':)efz //;,gz Mz-c;g,mm arh Z/sz pgg;e/;]ffw;rgka PROJEKT VODOVODA /kANAjL;._z;%S
’ braj teh.dn. projekta; J3-H-2008
mapa br.. 33GPO8-IV.--H
projektant: Wica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
glavni projektant. Mvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
datum izrade projekt: syecany 20710.
str. br. : 5
INVESTITOR: Opcina Vinica, l//'/,I/'c‘ka 5, Marcan (42207 Vinica)
GRADEVINA / ZGRADA: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIJA | PRENAMJENA U
VISENAMJENSKU (JAVIVU | POSLOVINY) ZGRAD
NAMJIENA: VISENAMJENSKA, JAVVA | POSLOVNA
MJIESTO GRADNJE / LOKACIJA: Vinica, Trg Matje Gupca 1, na C.k. br. 195/2, k.o. Vinica
PROJEKT: PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE u sklopu GLAVNOG PROJEKTA

Na temelju ¢lanka 179. “Zakona o prostornom uredenju i gradnji”, (NN RH br. 76/07 i 38/09), donosi se :

RJESENJE
0 IMENOVANJU PROJEKTANTA
br. : 33-GP/H-2008-PR
kojim se u ime dru$tva "MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica za projektanta na izradi projekta vodovoda i

kanalizacije u sklopu projektne dogu/memacije glavnog projekta (zaj. ozn. pr.: 33-GP-08) za
gradevinu/zgradu: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | FRENAMUENA U

VISENAMUJENSKU (JAVNY | POSLOVNU) ZGRADY &ya je
namjena: VISENAMUJENSKA: JAVNA | POSLOVIA, za koju je
investitor; “Oocina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica), Cie je

mjesto gradnje / lokacija: Vinica, Trg Matjje Gupca 1. na ¢ k. br. 1952, k.o. Vinica

imenuje:
lvica Majcen, dipl. ing. arh.

Imenovana osoba ovlasteni je arhitekt, ¢lan je Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, broj upisa: 262 {prema rjeSenju
izdanom od Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, Klasa: UP/1-350-07/91-01/300, Urbroj: 314-01-99-1, od 19. srpnja
1999.), uposlenik je drudtva "Majcen" d.0.0. Vinica, kcje je registrirano za poslove projektiranja. Temeliem nare¢enog imenovana
osoba ispunjava sve uvjete propisane Zakonom o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima u prostornom uredenju i gradnji {NN RH br.
152/08). Zakonom o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu {NN RH br. 47/98) i Zakonom o prostornom uredenju i
gradnji {NN RH br. 76/07 i 38/09), te Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH br. 69/09 i 128/10).

Ovo rjedenje sluZi kao prilog tehni¢koj dokumentaciji projekta vodovoda i kanalizacije za imenovanu gradevinu i ne koristi se u druge
svrhe.

imenovanje prihvatio ovla$teni arhitekt:

za "Majcen" d.o.0.:
Ivica Majcen, dipl.ing.arh. /[

U Vinici, sije¢anj 2010.

2.0.p.33-GP-08..t.d..33-H-2008... KURIJA PATA CIC = REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1 PRENAMJENA U VISENAMIENSKU [JAVNU 1 POSLOVNU) ZGRADU
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



maJcen

Trg M. Gupca 8. 42207 Vinica, CROATIA
tel.fax.: 042 / 722 707
Cronel: 098 268 578
e-mail: imajcen@inet.hr

arhitektonske | nzenjarske dielatnosti u graditelstvu

Oviasteni arhitekt. vica Majcen, dipling.arh.
Broj upisa: A 262

projekt izradio:
investitor;

vrsta gradevine.
namyena gradevine:
naziv gradevine:

myjesto gradnye/lokacya:

vrsta projekta - razina.
vrsta projekia - struka.
Zajed. ozn. projekta:
broy teh.dn. projekta;
mapa br..

projektant:

glavni projektant:
datum 1zrade projekt:
str. br. .

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6

Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)
ZGRADA G(B)P > 400 n?

VISENAMJIENSKA,; JAVNA | POSLOYIVA

KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMJIENA U
VISENAMUJENSKY (JAVNU | POSLOVINU) ZGRADY
Vinica, Trg Matje Gupca 1, na &k br. 195/2, ko. Vinica
GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

33-6P-08

33-H-2008

33GPOS-IV.--H

Wica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

Wica Magjcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

sijelany 2010.

b

DOKAZ O ISPUNJAVANJU PROPISANIH
UVJETA ZA PROJEKTANTA

2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-H-2008... KURIIA PATACIC - REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMUIENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU

PROJEKT VODOVODA

I KANALIZACIJE



Tt}

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/300
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 19. srpnja 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata 1 inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, FjeSavajuéi po
zahtjevu Ivice Majcena, dipling.arh. iz Vinice, Trg Matije Gupca br. 6, za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RIJESENIJE

1. U Imenik ovlaStenih arhitekata upisuje se IVICA MAJCEN (JMBG
2501965320012) dipl.ing.arh. iz Vinice, u stru¢ni smjer ovlastenih arhitekata,
pod rednim brojem 262, s danom upisa 30. listopada 1998. godine.

P2 Upisom u Imenik ovlatenih arhitekata, Ivica Majcen, dipl.ing.arh. iz Vinice,
stjece pravo na uporabu strukevnog naziva “ov/asteni arhitekt” i pravo na
obavljanje poslova temeljem Elanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata 1
inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima..

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se “arfiitektonska iskaznica” i stjeCe pravo na
uporabu “‘pecata”.

ObrazloZenje

_ Ivica Majcen, dipl.ing.ath. iz Vinice, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.



s

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem Clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 4.
i Clankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata imenovani stjeCe pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno Clanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to€ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopuStena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Ivica Majcen,
42207 Vinica, Trg Matije Gupca br. 6
uz povrat potvrde o izvr$enoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



m2JCen

lel.ffax.: 042 722 707
Cronet: 098 268 578
e-mail; 'rmajcen@inel hr

L.O.O.
Trg M. Gupcea 6. 42207 Vinica. CROATIA

anitekonske | infenersee dielinost o gradielty

U

projekt izradio:
mnvestitor:

vrsta gradevine:
namjena gradevine:
naziv gradevine.

myesto gradnje/lokacja:

"MAJCEN" d.o.0., Vinrca, Trg M. Gupca 6

Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)

ZGRADA G(BIP > 400 Y

VISENAMJENSKA, JAVNA | POSLOVIVA

KURIIA PATACIC - REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMIENA U
VISENAMUJENSKU (JAVNY | POSLOVNU) Z6RADY

Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na &k br. 1952, k.0. Vinica

vrsta projekia - razina: GLAVNI PROJEKT

T ) - Vrsta projekta - struka: FPROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Oviasteni agz;/ae(rr. /1:{;:: MZCEZZMpZ/ﬂga/ﬂ Zajed. ozn. projekta: 29-GP-08
S broj teh.dn. projekta: 33-H-2008

mapa br.; J36PO8-IV.--H

projektant; Nica Msjeen, dipl. ing. arh.,; 0.a. 262

glavni projektant: Wvica Majcen, dipl. ing. arh. 0.8. 262

datum izrade projekt: sjecary 2010.

str. br. . g

1.4.

1Zv0D 1Z SUDSKOG REGISTRA

2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-H-2008... KURIJA FA TACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMUIENA U VISENAMJIENSKU [JAVNU | FOSLOVNU) ZGRADU

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

[ZVADAK TIZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
073002750

TVRTKA/NAZTV :

1 MAJCEN drustvo s ogranic¢enom odgovorno$cu za prorzvodnju
tekstila, gradevinarstvo 1 trgovinu

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 MAJCEN d.o.o.

SJEDISTE:
1 Vinica, Trg Matije Gupca 6

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 0l.1 - Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja

1 01l.11 Uzgo] Zzlitarica 1 drugih usjeva, d. n.*

1 01.2 - Uzgo) stoke, peradil 1 ostalih zZivotinja

1 L5 - Proizvodnja hrane 1 pica

1 17.3 DovrSavanje tekstila

17,4 - Proizv. got. ltekstil. proirzvoda (osim odjece)

L 17.5 Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda

] 17.6 - Prolzvodnja pletenih 1 kukicanih tkanina

] 18.1 Proizvodnja kozne odjece

| 18.2 - Proizvodnja ostale odjece 1 odjevnih predmncta

1 20.3 Proizvodnja gradevinske stolarije 1 elemenata

1 22 - lzdavacka 1 tiskarska djelatnost

145 Gradevinarstvo

I 51 ~ Trgovina na veliko 1 posredovanje u Lrgoving
osim trgovine motornim vozilima 1 motociklima

1 52 - Trg. na malo; popravak predmeta za kucanstLvo

1 55.5 ~ Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom

172 - Racunalne 1 srodne aktivnosti

1 74.2 ~ Arhitektonske 1 inZenj. djel. 1 tehn. savjel.

1 74.3 - Tehnic¢ko ispitivanje 1 analiza

1 74.4 - PromidZba (reklama 1 propaganda)

1 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

1 93.01 - Pranje i kem. ¢is¢. tekstila 1 krzn. proizv.

1 L3

- Vanjskotrgovinsko poslovanje

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

) Ivica Majcen, roden/a 25.10.1965
Vinica, Trg Matije Gupca 6
1 - predsjednik uprave
1 - direktor
- zastupa drustvo pojedinac¢no, samostalno 1 bez
ogranicenja

TEMELJNI KAPITAL:
1 18,500.00 kuna

DOO4, 2008-11-26 09:40:09

Stranica: 1 od 2



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOST:
Pravni oblik:
1 drustvo s ogranicenom odgovorno3dcu

Temeljni akt:

1 Drustvenl ugovor o osnivanju sklopljen 07. rujna 1995.

godine
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda -
0001 Tt-95/321-2 ©28.09.1995 Trgovacki sud u Varazdinu

U VarazZzdinu, 26. studenoga 2008. Ovlastena osoba:
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D004, 2008-11-26 09:40:09 Stranica:
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ﬁml @ =D C @ ﬂ projekt izradio: "MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
g oo investitor: Opdina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)
Trg M. Gupca 8. 42207 Vinica, CROATIA  WrSia gradevine: ZGRADA G(B)P > 400 n?
tg |.1faxi:_ ggg 2 2325327 namyena gradevine: VISENAMJIENSKA: JAVNA | POSLOVNA
s:mell: itaicon@ineLhi naziv gradevine: KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIIA | PRENAMUENA U
- 1 VISENAMJENSKU (JAVNY | POSLOVNU) Z6RADY
ah tonski 'eé 'e .'e[ tnosti u ar ite[' tyy  /7esto gradrjeflokaciia: Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na & k. br. 195/2, k.o, Vinica
i tek‘cns By fSkG dJ i a 8 Vista projekta - razind: GLAVNI PROJEKT
N . L wrsta projekia - struka: FPROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Oviastens agz;f,f:.j /1;/52 Mzcze/g ;/pl ing.arh. 2aj2d. oz, projekta: 22-GP-08
nges: broj teh.dn. projekta: 33-H-2008
mapa br.: 33GPO8-IV.--H
projektant: Nica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
glavni projektant: Nvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
datum jzrade projekt: syecany 2010.
str.br. . 17
1.5.
IZJAVA PROJEKTANTA

2.0.p.33-GP-08..1.d.-33-H-2008... KURIJA PATACIC -; REKONSTRUKCIJA, SANACIIA | PRENAMJIENA U VISENAMUIENSKU (JAVAU | POSLOVIVY) ZGRADU

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



ma 590@, @) proetzado

nvestitor:
Trg M. Gupca 6. 42207 Vinica. CROATIA  WrSta gradevine:
tel.dax.: 042 j 722 707 /]a/n/'e”a gradew'ne‘-

Cronet: 098 268 578 i A
e-mail: imajcen@inel.hr naziv gradevine:

| |
arhitektonske | ndenjerske dielatnosti v graditelistoy - 7vesto graderiokacya:

MAJCEN"d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6

OpCina Vinica, Vinitka 5, Marcan (42207 Vinica)

ZGRADA GB)P > 400 7

VISENAMUJENSKA; JAVNA ] POSLOVIA

KURIIA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIIA 1 PRENAMJENA U
VISENAMUENSKU (JAVYNU | POSLOVIVY) ZGRADU

Vinica, Trg Matje Gupca 1, na &k br. 1952, k.o. Vinica

vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT

Oviasteni artitekt: ica Majicen, dipling.arh, vrsta projekta . strufka.' PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Broj upisa: A 262 za/gd ozn. pm/ej/da. 33-GP-08

broj teh.dn. projekta. 33-H-2008

mapa br.. JIGPOS-IV.--H

projektant: Wica Majcen, dipl. ing. arh.,; 0.a. 262

glavni projektant. Wica Maycen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

datum izrade projekt: syecany 2010.

str.br.: 13

1/3

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg Matije Gupca br. 6, 42207 Vinica

Projektant - ovlaSteni arhitekt: VICA MAJCEN, dipl.ing.arh.,

ovlateni je arhitekt, Rje$enjem Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, Klasa: UP/1-350-07/91-01/300, Urbroj: 314-
01-99-1, od 19. srpnja 1999., broj upisa: 262, uposlenik je dru$tva "Majcen" d.o.0. Vinica, koje je registrirano za poslove
projektiranja.

Na temelju "Zakona o prostornom uredenju i gradnji’ (NN RH br. 76/07), zatim Clanka 93., “Zakona o zastiti na radu” (NN RH 59/96),
te "Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadtiti na radu (NN RH br. 114/03), kao i ¢lanka 14 "Zakona o za$titi od poZara”
{Narodne novine RH br. 58/93) i "Zakona o izmjenama i dopunama zakona o za&titi od poZara" {NN RH 33/05 i 107/07), te "Pravilnika o
sadriaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa” (NN RH
br. 98/99) izdaje se slijedeca:

IZJAVA
PROJEKTANTA
br.: 33-GP/H-2008-IP
kojom se izjavljuje da je ovaj:
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE: teh.dn.br..33-H-2008, sjecany 2010, u jednoj mapi (33GFPO8-1V.-H)
Projektant: lvica Majcen, dipling.arh. (oviaSteni arhitekt, Br. upisa 26Z)
Projektna organizacjia: "MAJCEN" d.o.o., Vinica

13

gradevinu/zgradu: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMJENA U

W;ENAMJENSK U (JAVNU | POSLOVVU) ZGRADU Cja je
namijena: VISENAMJENSKA, JAVNA | POSLOVIVA, 7a koju je
investitor: “Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica), Gije je

mjesto gradnje / lokacija: Vinica, Trg Matyje Gupca 1, na & k. br. 195/2, k.o. Vinica

uskladen s odredbama slijede¢ih posebnih zakona, propisa i pasebnih uvjeta:
- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br.76/07, 38/09)
- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH br. 69/091 128/10)
- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 152/08)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 86/08)
- Zakon o zastiti na radu (NN RH br.59/96, 94/96,114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09 )
- Zakon o inspekciji rada {NN RH br 59/96, ispravak NN 94/96)
- Zakon o zadtiti od pozara (NN RH br. 92/10)
- Zakon o javnim cestama (NN RH br. 180/04, 138/06, 146/08, 124/03, 153/091 73/10)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestam (NN RH br. 67/08)
- Zakon o normizaciji (NN RH br.55/36 i 163/03)
- Zakon o mjernim jedinicama (NN RH br. 58/93)
- Zakon o mijeriteljstvu (NN RH br. 163/03,194/03,111/07)
- Zakon o zatiti okolisa (NN RH br.110/07)
- Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09)
- Zakon o zaétiti okoli$a {NN RH br. 110/07)
- Zakon o zaétiti i oduvanju kulturnih dobara { NN RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 )
- Zakon o zastiti prirode { NN RH br. 70/05, 139/08 )
- Zakon o vodama { NN RH br.153/09)
- Zakon o sanitarnoj inspekciji { NN RH br.113/08 i 88/10)

2.0.0.33-GP-08..1.d.:33-H-2008... KURIIA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIIA | PRENAMJIENA U VISENAMUIENSKU (JAVNU 1 POSLOVVY) ZGRADU
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



maJCen

Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica. CROATIA

lel.ifax.: 042 / 722 707
Cronet: 098 268 578
e-mail: imajecen@inet.hr

aitekionske | inzenyerske dielatnostiu graditelstvu

projekt izradio:
investitor:

vrsta gradevine:
namyena gradevine:
naziv gradevine:

mjesto gradnje/lokacya:

"MAJCEN" d.o.o., Vinica, Trg M. Gupca 6

Opcina Vinica, Vinicka 5, Mardan (42207 Vinica)

ZGRADA G(B)P > 400 n?

VISENAMJIENSKA; JAVNA | POSLOVIVA

KURIIA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMUENA U
VISENAMUENSKU (JAVNU | FOSLOVIN) ZGRADU

Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na &k br. 195/2, k.o. Vinica

vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT

Ovisstens arhitekt: vica Majcen, dipling.arh vrsta projekta -_stru'/(a.' FROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Broj upisa: A 262 Z8/ed. ozn. projekta. 33-GP-08

’ broj teh.dn. projekta: 33-H-2008

mapa br.: JIGPO8-IV.--H

p/0/e/{tan4' Wvica Majcen, dipl. ing. arh.. 0.a. 262

glavni projektant: lvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

aatum izrade projext: syecarny 2010,

str. br. . 74

2/3

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznatavanju gradevnih proizvoda (NN RH br. 103/08, 147/09 i
87/10)
Pravilnik o sadrZaju plana uredenja priviemenih i zajednickih priviemenih radilidta (NN RH br. 45/84, 51/08)

- Pravilnik o za$titi na radu na priviemenim ili pokretnim gradiliStima (NN RH br. 51/08)

- Pravilnik o uvjetima i stru&nim znanjima za imenovanje koordinatora za zaStite na radu te polaganju stru¢nog ispita (NN RH br.
101/09)
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢ne prostorije i prostore (NN RH br. 6/84, 42/05, 113/06)
Pravilnik o pruZanju prve pomoci radnicima na radu (NN RH br. 56/83)
Pravilnik o higijeni hrane (NN RH br. 99/07, 27/08 1 118/09)

- Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine “Restorani”, “Barovi”; "Carering objekti” i
"Objekti jednostavnih usluga” (NN RH br. 82/07 1 82/09)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH br. 5/84)
Opéi pravilnik o higijensko-tehnickim za$titnim mjerama pri radu (S. list. 16/47, 18/47, 36/50, 56/51, 18/67, 38/67)
Pravilnik o zdravstveno ispravnoj vodi za pi¢e (NN BH br. 66/94)
Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od poZara (NN br. 62/94 i
32/97)

- Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN RH br. 100/99)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/34 i 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN RH br. 8/06)

- Pravilnik o odrZavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN RH br. 35/94, 55/94, 103/96 i 130/07)
Pravilnik o hrvatskim normama (NN RH br. 22/96)

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zaétitu celiénih konstrukcija od korozije (SI. list br. 32/70)

- Pravilnik 0 gospodarenju gradevnim otpadom (38/08)

- Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite (NN 55/02)

- Pravilnik o sadrZaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i propisa |
N.N. br. 98/99)

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN RH br. 139/09, 14/10 125/10)

- Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od &elika i betona (NN RH br. 119/09 i 125/10)

- Tehni¢ki propis za Celi€ne konstrukcije (NN 112/08 i 125/10)

- DIN 8074/8075; PE-HD cijevi za vodovod,
DIN 28610 NL; Cijevi za vodovod,
- HRN C. J1.500; LijevanoZeljezni fazonski komadi za vodovod,
DIN 4034; Sahtovi, reducirani komadi i obruti od betona,
DIN 4124; Gradevinske jame,
DIN 1072; Prometno opterecenje,
DIN 4060; Brtve od elasti¢nog materijala za brtvijenje cjevovoda,
- HRN U.M1.050; Proizvodna sposobnost tvornice betona
- HAN EN 206-1:2002; Beton ~ | dio: Specifikacije, svojstva, proizvodanja i sukladnost,
- HRNEN 206-1/A1:2004 i nHRN EN 206-1/A2
- HRN EN 12350-1 do 7; Ispitivanje svjezeg betona 1-7,
- HRN EN 12390-1 do 8; Ispitivanje o¢vrsnulog betona 1-8,
- HRNEN 10080-1 do 6; Celik za armiranje betona - zavarljivi armaturni &elik — 1 do 6,
HRN U.M1.090; Prijanjanje betona i Eelika,
HRN C.K6.020; Podobnost zavarivanja Zice ili Sipke koje se nastavljaju,
HRN EN 934 — 2; do 6 Dodaci betonu; mortu i mortu za injektiranje — 2 do 6,

2.0.p.33-GP-08..1.d..33-H-2008... KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMJIENA U ISENAMUJENSKU (JAVNU | POSLOVNY) ZGRADU
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



m @ CD C @ n projekt izradio: "MAJCEN" d.0.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
do.o. investitor: Oocina Vinica, Vinitka 5, Mardan (42207 Vinica)

Trg M. Gupca 6. 42207 Vinica. CROATIA  Vrsta gradevine. Z6RADA GIBJP > 400 nt
lg';ﬁ :Jéi:' gg g 2 2525337 namyena gradevine: VISENAMIENSKA: JAVNA | POSLOVNA

e-mail: imajcen@inet.hr naziv gradevine: KURIIA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIIA | PRENAMJENA U/

artitekionske 1 infenjerske dielatnostiu graditefstvu

mjesto gradnje/lokacia.

VISENAMJIENSKU {JAVNU | POSLO VINU) Z6RADU
Vinica, Trg Matijje Gupca 1, na &k br. 195/2, k.o. Vinica

Vista projekta - razina: GLAVNMI PROJEKT

Ovisstent arhitekt: vica Majcen, dipling.arh vrsta projekta - struka: FROJEKT VODOVODA 1 KANALIZACIJE
Broj upisa: A 262 za/e'o’. ozn. prqgha: 33-GP-08

broj teh.dn. projekta: 33-H-2008

mapa br.. JIGPOS-IV.—-H

projektant; lica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

glavni projektant; Nica Majcen, dipl. ing. arh.; 0.a. 262

datum izrade projekt. syjecany 2010.

str.br. . 15

3/3

- HRNU.M1.035; Beton, dodaci betonu - kvaliteta i provjeravanje kvalitete,
- HRN EN 1008:2002; Voda za pripremu betona,
- DIN 4279; Ispitivanje unutra$njeg pritiska za cjevovode pod pritiskom,

- DVGW W291; Dezinfekcija vodovodnih postrojen;a,

- Tehnitke smjernice za preventivnu zastitu od poZara TRVB N 115 00 — ProtupoZarna za$tita u uredskim i stambenim
zgradama — Dio 1 — Gradevinske mjere
- Tehnitke smjernice za preventivnu zatitu od pozara TRVB A 100 87 - Mjere zastite od poZara - Raunsko dokazivanje
- Tehnitke smjerice za preventivnu zatitu od poZara TRVB S 125 80 - Postavijanje i rad sustava za
odvodenje dima i topline nastalih u poZaru {ODT-sustav) u prostorijama s velikom tlocrtnom povrinom
- Tehnitke smjernice za preventivnu zastitu od pozara TRVB A 126 87 - PoZarna-tehnitke  karakteristike za razlitite namjene,

skladi$tenja, robu

- Prostorni plan uredenja Opcine Vinica ("SI. vjesnik varazdinske zupanije br. 18/06)

direktor:
Ivica Majcen, dipl.ing.a

projektant
lvica Majcep, dipl.ing.arh.

u Vinici, kolovoz 2010. /

2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-H-2008... KURIJA PATACIC —LHEK ONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMUJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU 1 POSLOVNU) ZGRADY
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



MAJCEN) oo MAJCEN" d.0.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
d o

ey Investitor: Oodina Vinica, Vinicka 5, Mardan (42207 Vinica)
Trg M. Gupca 6. 42207 Vinica, CROATIA  v/Sta gradevine: ZGRADA G(BJP > 400 7
t(e}l.ifax.i 042 /2 ;!2325;? namjena gradevine: VISENAMJENSKA; JAVNA | POSLOVNA
o-mall oLty 712 gradevine: KURIIA PATACIC ~ REKONSTRUKCIJA, SANACIIA | PRENAMJENA U
: 1 VISENAMJENSKY (JAVYNU | POSLOVNY) ZGRADU
hi ind 'e 'e ] itelisiv myesto gradnje/lokacya: Vinica, Trg Matjfe Gupca 1, na &k. br. 195/2, k.o. Vinica
aihtektonske | inzenjrske dielataosti u graditeljsivu ol s Ja
L ) . vrsia projekta - struka: PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Ovlastent e | o MZ";Z LA sojed. ozn. projekta: 33-GP-08
) uprsa: broj teh.dn. projekta: 33-H-2008
mapa br.; J3GPOS-V.--H
projektant: Wica Majcen, dip/. ing. arh.,’ 0.a. 262
glavii projektant; Wvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
datum izrade projekt; syecany 2010,
str. br. ; 16

1.6.

IZJAVE | ISPRAVE O USKLABENOSTI PROJEKTA
SA POSEBNIM ZAKONIMA

2.0.p.33-GP-08..1.d.:33-H-2008.... KURLIA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | FRENAMJENA U VISENAMUIENSKY (JAVNU | POSLOVNU) Z6RADL
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

LA et



fm—“@ JC@[@ projekt izradlo: MAJCEN" d.0.0., Vinica, Tig M. Gupca 6
d.o.o. imnvestitor: Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)

Trg M. Gupea 6. 42207 Vinica. CROATIA vrsta g/a(iz’;’l//he.' Z6RADA G/B/P > 40007
e L narmjena gradevine: VISENAMUIENSKA, JAVNA | POSLOVIA
e-mail: imajcen@inet hr nazv gradevine: KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMIENA U

aiitektonske | nzenjerske dielatnosti u graditeljstvu

myesto gradrye/lokacya:

VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) Z6RADU
Vinica, Trg Matje Gupca 1, na &k br. 195/2, k.o. Vinica

vrsta projekta - razina: GLAVNI PROJEKT
Oviasteni ag;/re((r.- /V{'ca Mzb;/é;f/,b/. ing.arh. ;/;s‘é;p (;37 égfal—b‘;/gfka' PROJEKT VODOVODA /KANA;‘;?,}{/;‘?
i s broj teh.dn. projekta: 33-H-2008
mapa br.: 33GFO8-IV.--H
projektant: Wica Majcen. dipl. ing. arh. 0.a. 262
glavry projektant: Wica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
aatum jzrade projekt: syecany 2010
str. br. . 17
INVESTITOR: Oocina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)
GRADEVINA / ZGRADA: KURIJIA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMUIENA U VISENAMJENSKL
(JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
NAMJENA: VISENAMJENSKA, JAYNA | POSLOVNA

MJIESTO GRADNJE / LOKACIJA:

Vinica, Trg Matje Gupca 1, na c.k. br. 1952, k.o0. Vinica

FPROJEKT:

GLAVNI PROJEKT ; PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

Na osnovu ¢lanka 93., “Zakona o za8titi na radu” {Narodne novine RH 59/96) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zatiti na
radu” {NN RH br. NN RH br. 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09), izdaje se :

IZJAVA
br.: 33-H-ZR-2008

kojom se potvrduje da su u ovom projektu vovovoda i kanalizacije (teh.dn.: 33-H-2008} u skiopu glavnog projekta (z.0.p. 33-GP-08)

2a:

gradevinu/zgradu: KURIA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U

namijena:

investitor:

VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNL) ZGRADY
VISENAMJIENSKA: JAVIVA | POSLOVNA,
“Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica),

cya je
74 koju je
cye je

mijesto gradnje / lokacija:  Vinica, Trg Matje Gupca 1, na c.k. br. 195/2, k.0. Vinica

primjenjena i sadrzana tehnicka rijeSenja za primjenu pravila za3tite na radu, u skladu sa navedenim Zakonom, drugim Zakonima,
prostorng-planskom dokumentacijom, posebnim uvjetima gradenja, tehni¢kim propisima i normativima.

za "Majcen” d.o.0.
Direktor:
lvica Majcen, dipl.ing.arh.

U Vinici, sije¢anj 2010.

glavni projektant i projektant:

lvica Majcen, dipl.ing.arh.

vic

2.0.0.33-GP-08..1.0..33-H-2008... KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMIENA U VISENAMUJENSKU (JAVNU 1 POSLOVIVU) ZGRADU

PROJEKT VODOVODA

I KANALIZACIJE



m @ dJoCo @ n projekt izradio:

investitor:
Trg M. Gupca B, 42207 Vinica, CROATIA  Wrsta gradevine.

té Ir.ggzi:' %g /2 é§25;g7 namyena gradevine:
o-mail: imajcen@inel.hr naziv gradevine:

=] |

aihitekionske | nzenjerske djelatnosti v graditefistoy  7vesto gradijeokacia:

vrsta profekta - razina:
wrsia projekta - struka:
zgjed. ozn. projekta:
broj teh.an. projekta.

OviaStem arhitekt: vica Majcen, dipling.arh.
Broj upisa: A 262

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
Opcina Vinica, Vinicka 5, Maréan (42207 Vinica)
ZGRADA G(B)P > 400
VISENAMJENSKA: JAVNA | POSLOVIVA
KURLIA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIIA | PRENAMJENA U
VISENAMJENSKU (JAYNU | POSLOVNU) ZGRADU
Vinica, Trg Matjie Guypca 1, na &k br. 195/2, k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
33-6P-08
33-H-2008
J3GPOS-IV.--H
lvica Majcen, dipl. ing. arh.,’ 0.a. 262
lvica Mgjcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
syecany 2010,
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mapa br..
projektant.
glavri projektant:
datum izrade projekt.
str. br. ;
INVESTITOR:
GRADFVINA / ZGRADA:
NAMIENA:

MJIESTO GRADNJE / LOKACIJA:
PROJEKT:

Opéina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)

KURIIA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIJA | PRENAMUIENA U VISENAMJENSKU
(JAVVU | POSLOVVU) ZGRADU

VISENAMJENSKA, JAVVA | POSLOVIVA

Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na C.k. br. 195/2, k.o. Vinica

GLAVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Na asnovu ¢lanka 25. do 35. “Zakona o zastiti od poZara” (Narodne novine RH br. 92/10), izdaje se:

ISPRAVA
br.: 33-H-ZP-2008

kojom se potvrduje da su u ovom projektu vovovoda i kanalizacije (teh.dn.: 33-H-2008) u sklopu glavnog projekta (z.0.p. 33-GP-08)

za:

grédevinu/zgradu: KURIIA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIIA | PRENAMUIENA U

VISENAMUJENSKU (JAVYNU | POSLOVNL) ZGRADU
namjena: VISENAMJENSKA: JAVNA | POSLOVIVA,
investitor: “Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica),

&ja je
Za koju je
ce je

mijesto gradnje / lokacija: Vinica, 7rg Matjje Gupca 1, na &k, br. 195/2, k.o0. Vinica

primjenjena i sadrzana tehnicka rijeSenja za primjenu pravila zaStite od pozara, u skladu sa navedenim Zakonom, drugim Zakonima,
prostorno-planskom dokumentacijom, posebnim uvjetima gradenja, tehnickim propisima i normativima.

za "Majcen” d.o.0.
Direktor: _
lvica Majcen, dipl.ing.arh. /

J

U Vinici, sije€anj 2010.

glavni projektant i projektant:

Ivica Majcen, dipl.ing.arh.

2.0.p.33-GP-08..t.d.:33-H-2008... KURIJA PATACIC < REKONSTRUK CIIA, SANACIIA | PRENAMJENA U VISENAMJIENSKU {JAVNVU 1 POSLOVNU) ZGRADY

PROJEKT VvODOVODA

I KANALIZACIJE



maJcen

Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica, CROATIA

tel./fax.: 042 / 722 707
Cronet: 098 268 578
e-mail; imajcen@inet.hr

ahtektonske | nzenjerske dielatnosti v graditeljsty

Oviasteri arhitekt: hica Majcen, dipl.ing.arh.
Broj upisa: A 262

U

projekt izradio:
investitor:

vrsta gradevine:
namjena gradevine:
naziv gradevine:

myesto gradnje/lokacia:

vrsta projekia - razina:
vrsta projekia - struka:
zgjed. ozn. profekta:
broj teh.dn. projekta:
mapa br.:

projektant.

glavni projektant:
datum izrade projekt:
str. br. .

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
Opcina Vinica, Vinitka 5, Martan (42207 Vinica)
ZGRADA GB)P > 400 n?
VISENAMUJENSKA: JAYNA | POSLOVNA
KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMJENA U
VISENAMUJENSKU (JAVNU | POSLOYNL) ZGRADY
Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na &k. br. 195/2, k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
J3-GP-08
33-H-2008
236PO8-IV.--H
Wvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
Wica Majcen, dipl. ing. arh.; 0.a. 262
siecany 2010.
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1.7.

POSEBNI UVJETI PROJEKTIRANJA | GRADENJA

2.0..33-GP-08..1.d..33-H-2008... KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMUENA U VISENAMJENSKU (JAVYNU | POSLOYNU) ZGRADU

FPROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI
Uprava za sanitarnu inspekciju
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Varaidinsku Zupaniju

Klasa: 540-02/09-G3/3653
Urbroj: 534-08-3-2-4/3-09-2
Varazdin, 18.8.2009.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Sluzbe Zupanijske
sanitarne inspekceije, Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku, Odsjeka za Varazdinsku Zupaniju
u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta uredenja prostora po zahtjevu tvrtke, MAJCEN“
d.0.0.. Vinica — projektanta, za investitora OPCINA VINICA, Vini¢ka 5, Mar¢an za
rekonstrukciju. sanaciju i prenamjenu KURIJE PATACIC u viSenamjensku (javnu i
poslovnu ) zgradu, Vinica, Trg Matije Gupca 1. na temelju &1.13. Zakona o sanitarnoj inspekciji
(«Narodne novine» br. [13/08) utvrduje slijedece:

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE

Namjeravani zahvat u prostoru izvesti u skladu s dostavljenim »ldejnim  projektom*
(-MAJCEN"d.0.0.. Vinica; zajedni¢ka oznaka projekta : 33-GP-08 ) uz obaveznu primjenu
odgovarajucih mjera zastite od buke, u skladu s namjenon pojedinih prostora gradevine, a sve u
smislu oredaba .. Zakona o zastiti od buke* ( Narodne novine, broj 36/09 ).

Prostorije i prostore ugostiteljske namjene urediti i opremiti u skladu s odrebama »Pravilnika
o higijeni hrane* ( Narodne novine, broj 99/07 ).

Na tehnickom pregledu predogiti dokaze o
- zdravstvenoj ispravnosti vode za pice i ugradenih elemenata unutarnje vodovodne
mreze,
- nepropusnosti i proto¢nosti instalacija kanalizacije
- uc¢inkovitosti poduzetih mjera zastite od buke buénih izvora , u odnosu na korisnike
susjednih objekata (izvjes¢a o mjerenjima buke i zvuéne izolacije samo od pravnih
osoba ovlastenih od Ministarstva zdravstva socijalne skrbi)

Dostaviti: : '
/©.a\'lajcen“ d.o.o. M. %

Vinica. Trg Matije Gupca 6 - 2x
2 Lvidencija




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VARAZDINSKA
Broj: 511-14-04/7-4916/2-2009. Kl

Varazdin, 14. 08. 2009.godine

Policijska uprava varazdinska povodom zahtejva «Majcen» d.o.o. Vinica ,Trg
Matije Gupca 6, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara
u predmetu OPCINA VINICA pri rekonstrukciji,sanaciji i prenamjeni postojece
kurije «PataCi¢» u viSenamjensku (javnu i poslovnu) zgradu u Vinici,Trg Matije
Gupca 1, na temelju ¢lanka 13. stavak 1. Zakona o zastiti od pozara (“Narodne
novine” br. 58/93,33/05,107/07,38/09).te ¢lanka 16. Zakona o postupanju i uvejtima
gradnje radi poticanja ulaganja («Narodne novine» br. 69/09), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podruCja zastite od pozara za rekonstrukciju,sanaciju i prenamjenu
postojece kurije «Patacic» u viSenamjensku (javhu i poslovnu) zgradu u
Vinici,Trg Matije Gupca 1:

|.Prilikom projektiranja potrebnih pritisaka i koli¢ina vode za gasenje pozara
koristiti Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara.

[l.Poslovni prostor u dijelu pozarno-tehnickih karakteristika potrebno je
projektirati sukladno americkom standardu NFPA 101/2003 ili Pravilima protupozarne
zastite u uredskim i stambenim zgradama TRVB N 115-2000.

iIl. Ostale mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vazecim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

V. lzraditi prikaz predvidenih mjera zastite od pozara na jednom mjestu t
elaborat zasStite od pozara, te za svaku primjenjenu mjeru navesti odredbu
primjenjenog propisa i norme.

V. U glavhom projektu unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, prema
prikazu predvidenih mjera zastite od pozara, utvrditi odredbe primjenjenih propisa i
normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih konstrukcija,
proizvoda i opreme, kvalitete radova, stru¢nosti djelatnika koji su tu gradnju obauili,
kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

VL. Ishoditi potvrdu Policijske uprava varazdinske kojom se potvrduje da su u
glavnom projektu predvidene propisane i posebnim uvjetima gradenja trazene mjere
zastite od pozara.

Obrazlozenje

«Majcen» d.o.0. Vinica ,Trg Matije Gupca 6 podnio je zahtjev za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara za rekonstrukciju,sanaciju i
prenamjenu postojece kurije «Pataéi¢» u visenamjensku (javnu i poslovnu)
zgradu u Vinici,Trg Matije Gupca 1, dopisom broj: 01-09/m-POL od 10.08.2009.
godine.



=D u

Provedbenim postupkom i uvidom u dostavljeni Idejni projekt, od prosinca/
2009. godine, koji je izraden od strane MAJCEN d.o.o. Vinica, utvrdeno je da je
prilikom projektiranja mjera zastite od pozara potrebno koristiti Pravilnik o hidrantskoj
mreZi za gasenje pozara («Narodne novine» br. 8/06) naveden u tocCci I. Uvjeta.

Prilikom projektiranja , vezano uz zahtjeve pozarno rehnickih karakteristika
gradevine, potrebno Kkoristiti propise navedene u tolci Il. Uvjeta, a koji se u
nedostatku hrvatskih propisa koriste kao pravilo tehni¢ke prakse, temeljem c¢lanka 2.
Zakona o zastiti od pozara.

Pravna osoba registrirana za projektiranje duzna je u okviru glavnog projekta
temeljem Clanka 14. Zakona o zastiti od pozara izraditi prikaz mjera zastite od
pozara.

Dokaz kvalitete ugradenih proizvoda i opreme potrebno je ishoditi temeljem
Clanka 14. i 192. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine" br.
76/07.).

Potvrdu na glavni projekt potrebno je ishoditi od Policijske uprave varazdinske
temeljem Clanka 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine" br
76/07.).

OSTAVITI:
JMAJCEN d.0.0. Vinica
Trg Matije Gupca 6, ) .
M NACELNIK UPRAVE
2.MUP RH, Inspektorat unutarnjih poslova, Radg]Sitar

3. Pismohrana, ovdje.



FAHEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA VARAZDIN
42000 VARAZDIN, KRATKA 3

MAJCEN D.0.0O.
TRG M. GUPCA 6

42207 VINICA

NAS BROJ | ZNAK DV VAS BROJ | ZNAK: DATUM:
6559/09 01-09/M-HEP 17.08.2009
BZ: 400300-090978-0011

od: 17.08.2009. od: 13.08.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi ¢lanka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Opcih uvjeta za opskrbu
elektricnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za prikljuenje na elektroenergetsku mrezu i za poveéanje
prikljuéne snage (NN br 28/06), a u skladu s MreZnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06),

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., ELEKTRA VARAZDIN (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )
br. 400300-090978-0011

koja se izdaje Kupcu

OPCINA VINICA, MARCAN, VINICKA 5

radi sagledavanja mogucnosti prikljuéenja za gradevinu

( vrsta objekta: poslovni, Kurija Patadi¢ - javna i poslovna gradevina )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Cestice i katastarska opcina)
VINICA, TRG M. GUPCA 1, k.€. 195/2, k.o. Vinica

uz sljedece uvjete:

. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

1. Na priloZenoj situaciji ucrtani su postojeci podzemni elektroenergetski vodovi koji se nalaze na dubini cca. 60-80 cm od
postojecih visina terena.

2. Na trasi postojecih elektroenergetskih vodova zabranjuje se gradnja gradevine.

3. Ukoliko se na licu mjesta utvrdi da postojedi elektroenergetski vodovi smetaju kod izvodenja radova iste treba izmaknuti van
zone zahvata.

4. Na mjestima izvodenja radova u blizini nagih podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ruéno, a njihov polozaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u prisusustvu predstavnika HEP-ODS.

5. Svi trodkovi izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih o3te¢enja mreze HEP-ODS idu na teret Kupca, a posao je duzan
naruditi od HEP-ODS. Navedeni troskovi nisu obuhvacéeni Ugovorom o prikljuéenju.

6. Na mjestima gdje ¢e se iznad podzemnih elektroenergetskih vodova polagati betonska pologa ili asfalt, vodove treba
dodatno zaétititi zastitnim kolonama (PVC ili PEHD cijevima), a za&titne kolone zaétititi slojem betona.

1l. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

fzgradnja novog niskonaponskog izlaza iz TS kabelom XP00-A 4x150 mm2 do kabelskog prikiju¢no-mjernog ormara na
gradevini te prema potrebi rekonstrukcija TS prema posebnom projektu.

tIl. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI
1. Mjesto priklju¢enja gradevine na mrezu:  kabelski prikljuéno-mjerni ormar na gradevini
2. Napajanje iz TS: Vinica-Konfekcija - 4019
izvod: Kurija Pataci¢
3. Napon priklju¢ka: 0.40 kV

4. Opis izvedbe prikljutka kupca: NN - podzemni

Podzemni prikljuéak kabelom XP00-A 4x150 mm2 do KPMO-a na gradevini. Kupac je duzan izraditi projekt eleklri¢nih
instalacija kako je opisano pod stavkom V. Ostali uvjeti, to¢ka 2 te isti dostaviti u HEP-ODS na uvid i ovjeru.

5. Prikljuéna snaga: 60,00 kW

PEES br 400300-090978-01 sle



. Faktor snage (cos fi  od 0,95 induktivno do 1
. Predvidiva godisnja potro3nja elektricne energije (kWh/god):  po potrebi
. Nacin koristenja snage i energije: trajno

. Predvidivo vrijeme priklju¢enja: nakon realizacije EES

O W o N,

. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi: po realiz. ugovora
11. Mjesto predaje elektri¢ne energije: osiguradi u KPMO-u

12. Nadin mjerenja, kategorija potro3nje i mjerna oprema za mjerenje potrodnje elektricne energije:

Naziv " Snaga | 1F/3F [Kategorija Brojlo ) Ostalo -
(kW) potrodnje
-bosTovni_proé-lc; “suteren 30,00 3 NN- poduzelniélvd t;J_jil_o_kombi 3 fazno komunikator )
_(gostionica) R o _ § —
uredski prostori - prizemlje i 1. 30,00 3 NN - poduzetniStvo brojilo kombi 3 fazno komunikalor

kat, muzejski prostor - potkrovije

0SO-ograniéavalo strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori
13. Mjernu opremu za mjerenje potrosnje instalirati prema tehni¢kim uvjetima za obracunsko mjerno mjesto.

14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi i o€itanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca.
U gradevinama s vide mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i
daljinsko oéitavanje.

15. Zastitu od indirektnog dodira izvesti:  uredajima nadstrujne zastite
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaéa i glavnog izjednadenja potencijala.

16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobliéenja (THD) napona uzrokovanog prikljuenjem kupca na mjestu
preuzimanja moze iznositi najvise: 25%

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreze moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim Mreznim
pravilima, kao i prema tehni¢kim preporukama i normama koje se temelje na nacelima odredivanja negativnog povratnog
djelovanja na mrezu (primjerice: emisija vi§ih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno Op¢im
uvjetima za opskrbu elektricnom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u slucaju prekida napajanja elektricnom energijom iz mreze duzan je u skladu
s tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomoéu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slucaju potrebe radova, a u cilju osiguranja
zastite od povratnog napona.

19. Ukoliko postojec¢i Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obraéunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI! UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljugiti ugovor o prikljuéenju u kojem ¢e se uredili uvjeti prikijuenja na distribucijsku
mrezu, te odrediti iznos naknade za priklju¢enje i dinamika placanja.

2. U sluéaju kada je za prikljuéenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mrezi ugovorne strane
zakljuéuju i predugovor o priklju¢enju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreZi i
prikljudka za prikljuéenje gradevine do ukljudivo gradevinske dozvole, a ugovor o priklju¢enju sklapa se temeljem ove
PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne mozZe ostvariti priklju¢ak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a. Za prikljuéenje Kupac je duZzan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priklju¢enje i zakljugiti ugovor o opskrbi
i ugovor o koridtenju mreze.

2. Projektna dokumentacija elektri¢ne instalacije predmetne gradevine mora bili izradena u skladu s vazecim propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnodc¢u. Preporuca se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglasavanja projekta priklju¢ka s projektom gradevine.

Izvodenje elektri¢nih instalacija Kupac je duZzan povijeriti pravnoj ili fizickoj osobi registriranoj za obavijanje
elektroinstalaterske djelatnosti.

3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZziti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zaklju&i ugovor o prikljuéenju, ne izvrse obveze iz ugovora o prikljucenju i ne podnese
zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuCenje.

4. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka
vazenja, rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moZe se produZiti za jo3 dvije godine.
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VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana podnijeti zalbu HERA-I, Zagreb, Ulica grada quovgra 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.0.0. , ELEKTRA VARAZDIN, VARAZDTI\{, KRATKA 3 pisanim putem .
neposredno ili poStom. Za Zalbu se plaéa upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim

pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i
129/06).

bolmf}% '
Obradio: DAVOR VARGOVIC, DIPL.ING.EL. HEP-ODS/
O tome obavijest: \ {‘ N dﬁ_h&
1. Kupac —

2. Sluzba za razvoj i investicije, Odjel za EES i prikljucenje ZVONKO ROZMARIC, DIPL.ING.EL.
3. Pismohrana

HEP. Operator disthuciiskor sustava 0.0, TAGRED
DISTRIBUCHSKO PODRUCIE 3
ELEKTRA VARAZOIN

PEESbr  400300-090978-0011 T
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DIONICKO I RUST WO Trg bana Jelacica 15

“ q r 42 000 Varazdin

It telefon: 042 / 406 406
i ] ) telefaks: 042 /212 115
.+ vodoopskrba odvodnja gradenje zbrinjavanje, otpada éistoéa

e-mail: info@varkom.com

MAJCEN d.o.o.

Trg M.Gupca 6

42207 Vinica
BOET6- 418812
Varazdin,
17.08.2009.
PREDMET: I_

Posebni uvjeti gradenja
-izdaju se-

Temeliem Vaseg zahtjeva Br.01-09/M-VAR zaprimljenog u ,Varkom” d.d. Varazdin
10.08.2009. godine izdajemo Vam posebne uvjete gradenja za rekonstrukciju, sanaciju i
prenamjenu kurije Patagi¢ u javno-poslovnu gradevinu u Vinici, Vinicka 5, Mar¢an, na ¢k.br. 195/2 k.o
Vinica (Op¢ina Vinica), kako slijedi:

—_

U privitku dopisa dostavljamo Vam situaciju sa ucrtanim instalacijama iz nadleznosti

Varkom" d.d. Varazdin.

2 Vodoopskrbu buduée posiovne gradevine moguce je rijesiti prikljucenjem na ulicni
vodoopskrbni cjevovod DUK @ 200 mm uz izgradnju vodomjernog okna
U slu¢aju potrebe mjerenja potro3nje svakog poslovnog prostora zasebno, potrebna je
ugradnja dodatnih vodomjera u vodomjerno okno.

3. Za potrebu izgradnje priklju¢nog voda u profilu ve¢em od & 50 mm potrebno je na ulicnom
vodu izgraditi zasunsko okno sa moguéno$cu zatvaranja vode u sva tri smjera.

4 Projektna dokumentacija mora sadrzavati prlkaz vrsnih koli¢ina svih potrosaca sanitarne |
protupozarne vode, izrazeno u Qmax(dan)m i gmax(sat)lit/sek.

5 Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti odvojeno mjerenje utroska sanitarne i
protupozarne vode u vodomjernom oknu, (ukoliko je ista potrebna).

6. Po izradi projektne dokumentacije istu dostaviti na izdavanje suglasnosti u «Varkom» d.d.
Varazdin, a prije izdavanja Potvrde na glavni projekt.

7 Realizaciju izgradnje prikljucka duzni ste zatraZziti iskljuc¢ivo u ,Varkom" d.d. Varazdin, a po

dobivanju pozitivne suglasnosti iz tocke 6. ovih uvjeta i Potvrde na glavni projekt.

S poétovanjem

\TE IGKI EmoR DIREKTOR:
MARIJAN ipl.ing.grad. TOMISLAV KEZE[J dipl.ing.stroj.

i et~y p
e e 264 1§ sy

V@ 5,5{%} Tl

Privitak: - situacija
) VARAZD Y

CO: 1.Tehnicke sluzbe
2.Pismohrana

( UkF:;eg Sgd TRGOVACKI SuD U VARAZDINU - Broj upisa: Tt-99/731-2 MBS: 070054597 - Tem. kapital: 233.914.500,00 kn uplaéen u cjelosti
pan broj izdanih dlomca 2.339.145 - Nominalni iznos po1ed|na(>ne dionice iznosi 100,00 kn - Uprava: Tomislav KEZELJ, dip!. mg strojarstva
. - F’redsmdmk Nadzomcg odbora: Stipo CELAM dipl. oec. - Matiéni brOj 3036014 A
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regionalni distributer

?.. TERMOPLIN d.4. VARAZDIN

MAJCEN d.o.0.
vas broj: 0 l-%i{lf;l"ER Trg M. Gupca 6
109

42207 Vinica

Nas broj:

Varazdin, 19.08.2009.

Predmet; Postupak izdavanja rjeSenja o uvjetima grad.
-posebni uvjeti - izdaju se

Na osnovu Vadeg zahtjeva zaprimljenog 11.08.2009., i uvida u Idejne projekte izradene u Majcen d.o.o.
Vinica i Tropp-inZenjering d.o.0. Varazdin, za izdavanje posebnih uvjeta za rekonstrukciju, sanaciju i
prenamjenu kurije Pata&i¢ u javnu i poslovnu zgradu u Vinici, Trg M. Gupca 1, na ¢k. br. 195/2 k.o.
Vinica, za potrebe investitora Opéina Vinica, Vini¢ka 5, Mar€an, suglasni smo s rekonstrukcijom,
sanacijom i prenamjenom gore spomenute gradevine prema dostavljenim idejnim projektima uz slijedece

POSEBNE UVJETE:

Sve eventualne §tete nastale na plinovodu u toku izvodenja radova i naknadno, a nastale kao posljedica
neopreznog izvodenja radova ili ne pridrZavanja posebnih uvjeta idu na teret investitora radova.
2. Ruéni iskop obvezan je 1,0 m s lijeve i desne strane i iznad plinovoda.

3. Plinski prikljuéak predvidjeti spajanjem na uliéni plinovod GP63x5,8 ucrtan u situaciji, a ne kako je
predvideno idejnim projektom.

4. Kuhinja u suterenu treba imati napu s prisilnim strujanjem za odvod produkata izgaranja s plinskih
trodila.

5.

Prije spajanja gradevine na plinski sustav potrebno je donijeti 2 primjerka projektne dokumentacyje u

Termoplin d.d. Varazdin radi izdavanja suglasnosti i sklapanja ugovora izmedu investitora i Termoplina
d.d. Varazdin.

NAPOMENA: Ovi posebni uvjeti vrijede 12 mjeseci od dana izdavanja.

Sa stovanjem,
) A
2 ) OoLie dod.
8 1 b . x
b uE - i : VARAZDIN .
Voditelj tehni¢kog odjela: % 7 in e i IREKTOR:
. . - . Lt wrpncRes B v .
Tomislav DugandZi¢ dipl .inZ. str. an'fnZ. Topaglijak
Prilog: Idejpi projekt i gradevine sa ucrtanim plinovodom u situaciji Ix /
e — — e — - . EMENT
Y S¥s, - ARG Sk,
(A & Termoplin d.d. Banka Adresa Ziro ratun s "'q.'
0\3}0 90012005 % viekoslava Spincica 78 Ranffeisenbank Austria d.d. Podruznica Varazdin Varazdin, Franjevacki trg S 2484008-1100286552 g\' PELo et
B *\" N 42001 Varazdin, p.p 24 Privredna banka Zagreb d.d. Podruznica Varazdin Varazdin, fvana Kukuljeviéa 17 2340009-1100217751 ES *:?
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w &
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Hrvatski Telekom

MAJCEN d.o.o. VINICA

42 207 VINICA
Trg Matije Gupca 6

Vas znak
Nasznak  T3.2-221766/09
Telelon 047 600 088
Dalum  27.08.2009.
Nastavnona  Kurija PataCi¢ — rekonstrukcija, sanacija i prenamjena u viSenamjensku (javnu i
poslovnu) zgradu, Trg Matije Gupca 1, Vinica.
Investitor: Opcina Vinica, Viniéka 5
- tk kapaciteti : uvjeti zastite i uvjeti prikljué¢enja

Temeljem VaSeg zahtjeva, od 10. kolovoza 2009. godine te uvida u dostavijeni
idejni projekt, izdajemo Vam slijedece uvjete:

- U interesu zastite naSe infrastrukture dostavijamo vam izvadak iz dokumentacije tk
kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti
uvidom na terenu.

- Prema Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama {«Narodne novine» br. 73/08, ¢lanak 24.,
tocka 5) investitor mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pretplatnicke telekomunikacijske
vodove koji su potrebni za tu gradevinu (DTK (2x PEHD @ 50 mm)) do priklju¢ne tocke
postojece tk mreze) te telekomunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni gradevine, o
Cemu bi trebalo voditi racuna kod trazenja posebnih uvjeta i projektiranja.

- U gradevini cijevi DTK zavrsiti u tipskom ormaricu HT-a s rastavnim KRONE regletama
na visini 120 do 150 cm od poda. Na mjestu prikljuéenja na postojecu tk mrezu predvidjeti
ugradnju kabelskog zdenca MZD2-P.

- Takoder preporu¢amo uz planirane kabelske instalacije do svakog poslovnog prostora
ugraditi jo§ jednu instalacijsku cijev FP fi 13,5 mm kako bi se u buduénosti mogla
ostvariti usluga putem svjetlovodnih kabela“

- Za mjesto priklju¢enja kontaktirati Sektor za operativho upravijanje mrezom i
poslovanje s korisnicima — sjever, Podruéje Varazdin, Optujska 82.

- investitor radova obavezan je prije pocetka radova zatraziti iskolCenje (mikrolokaciju)
trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudzbenice na adresu T-HT d.d.,Regija 1 —
Sjever, Podru¢je Varazdin, Optujska 82.

HE - Hivatske elekomunikacis d d
Adresa  Savoka cesta 32, 10 000 Zaqrah
Kontakti  tlelon +385 1491 1000 (aks +385 1 491 1011
internel www i hi by
23A0GO1 1000192
Sl .

it

Paslovna banka
Nadzorni odbor
Uprava
Rogistar
lrgovackih
drustava

T Zagrty MEB 111382

e o

T-Hrvaliski Telekom pewi pariner UNICEF a u Hevalskoy
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Hrvatski Telekom

Dawm  27.08.2009.
4
Strana 2.

- Na mjestima gdje se radovi na iskopu vr$e blize od 2m od trase tk kapaciteta (kabela)
iskop izvesti ruéno, uz nadzor radnika HT-a.

- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o$teéenja tk kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na HT d.d., T-Com, Sektor za operativno upravijanje
mrezom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podrugje Varazdin.

- Troskovi iskolCenja, zastite, izmjestanja, kao i moguce stete na tk kapacitetima terete
investitora (Clanak 26. Zakona o elektronickim komunikacijama ,»Narodne novine,br.
73/08.).

- Ostecenje tk kapaciteta iz nehata povlaci krivicnu odgovornost (lanak 147. i 148. KZ RH-
procisceni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem,

Lo Diréktor Sektora za dokumentaciju
i tedlekomunikacijsku infrastrukturu

Nan Gjur rl[kd

wdipling.
‘\

Privitak:
Idejni projekt s ucrtanim tk kapacitetima (katastarski plan) 1x
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR VARAZDIN

Kat. opéina: VINICA

Klasa: 935-06/09-01/01

Ur. broj: $41-11-01/12-09- 1038
VARAZDIN, 22.05.2009.

[ZVOD [Z KATASTARSKOG PLANA

MJERILO 1:1000
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b) Oslobodeno pristojbe po &l to&ke _~  ZOUP-a (NN 53/1991)

Matenjalni troSkovi prema Pravilniku o odredivanju stvarnih troSkova podataka dr2avne
izmjere i katastra nckretnina (NN 148/2008) u iznosu od 29~/
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ZUPANISKA UPRAVA ZA CESTE
VARAZDINSKE ZUPANIJE,
Gajeva 4, Varazdin

KLASA: 340-09-09-01/66

Ur.broj: 2186-376-02-2674-09-2
Varazdin, 14.08.2009.

Zupanijska uprava za ceste VaraZdinske Zupanije, Gajeva 4, VaraZzdin, na temelju ¢&l. 37.
Zakona o javnim cestama (NN.broj 180/04), u povodu zahtjeva MAJCEN d.o.0., broj: 01-09/M-
ZUC od 10.08.2009.g. u predmetu utvrdivanja uvjeta gradenja u postupku izdavanja lokacijske
dozvole za rekonstrukeiju, sanaciju i prenamjenu kurije Patacié u visenamjensku (javnu i poslovnu)
zgradu u Vinici, Trg M. Gupca 1. investitoru Opéini Vinica, Vini¢ka 5. Maréan, utvrduje:

UVJETE GRADENJA
za rekonstrukceiju, sanaciju i prenamjenu kurije Pataci¢ u viSenamjensku
(Javnu i poslovnu) zgradu u Vinici, Trg M. Gupca 1. investitoru Op¢ini
Vinica, Vinic¢ka 5. Marc¢an

I. Utvrduju se uvjeti gradenja za rekonstrukciju, sanaciju i prenamjenu kurije Patagi¢ u
viSenamjensku (javnu i poslovnu) zgradu u Vinici, Trg M. Gupca 1, a na Zupanijskoj cesti
odnosno u zaStitnom pojasu zupanijske ceste br. 2029 G.P. Otok Virje (Gr. R. Slovenije) -
Vratno Otok - Vinica - Biljevec- D35, na &estici kat. br. 195/2, k.o. Vinica.

2. Uvjeti su:

2.1. Lokacija gradevine je postojeca koja se ne mjenja te su uvjeti za gradevinu ne izdaju nisu
potrebni od ove Uprave za ceste, a kako je prikazano u dostavljenom idejnom projektu
T.D br. 33-2008 od prosinca 2008. god. izradenog od MAJCEN d.o.0., Trg M. Gupca 6.,

Vinica.

2.2. Prikljucak i prilaz sa parcele je postojeéi na nerazvrstanu cestu a koji se ne mjenja i koji
mora biti prikazan u glavnom projektu u stvarnim veli¢inama.

3. Projektna dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim uvjetima gradenja za gradevinu i
za prilaz iprikljugak na nerazvrstanu cestu.

4. TroSkove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi podnosilac zahtjeva u skladu sa zaklju¢kom
o visini troskova.

DOSTAVITL:

@Podnositelju zahtjeva
2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENIJE [ GRADITELJSTVO Varazin.
3. PZC Varazdin, d.d.
4. Arhiva.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U VARAZDINU

KLASA:612-08/10-23/1769
URBROJ:532-04-11/7-10-2
Varazdin, 30.07.2010.
OPCINA VINICA
Vinicka 5
Maréan
42 207 Vinica

Predmet: Vinica, kurija Patagi¢ (Trg Matije Gupca 1, k.¢. 195/2, k.o. Vinica),
rekonstrukcija, sanacija i prenamjena
-konzervatorski uvjeti

Ovaj Odjel zaprimio je zahtjev Opéine Vinica vezan uz rekonstrukciju, sanaciju i prenamjenu
kurije PataCi¢ u Vinici. Uz zahtjev za utvrdivanje konzervatorskih uvjeta dostavljen nam je
idejni projekt ,,Kurija Patagi¢- rekonstrukcija, sanacija i prenamjena u visenamjensku (avnu i
poslovnu) zgradu®, zajed. ozn. projekta: 33-IP-08, kojeg je u prosincu 2008.g. izradio
projektant I. Majcen d.i.a. iz tvrtke Majcen d.o.0. iz Vinice. Uz ocjenu dostavljenog idejnog
rjeSenja, zateCenog stanja gradevine i uvidom u dostupnu konzervatorsku dokumentaciju, te
uvazavanjem ¢injenice da se radi o vrijednoj spomenickoj gradevini od naro&itog povijesnog
znaenja za naselje Vinica, koju treba integralno Cuvati i prezentirati na najbolji mogudi
nacin, pri realizaciji planiranog zahvata treba uvaziti i primijeniti slijedeée uvjete i rjeSenja:

A. Opée smjernice za obnovu;

1. Da bi osigurali osnovne spomenicke karakteristike elemenata gradevine koji se

obnavljaju, pri bilo kakvom zahvatu potrebno je drzati se jednog osnovnog principa, a
to je da se svi zateCeni elementi konstrukcije i oblikovanja obnavljaju u izvornom
obliku, materijalima i tehnologiji. Postivanja ovog jednostavnog principa treba
rezultirati kvalitetnom i ispravnom prezentacijom gradevine u konaénici, sukladno
konzervatorskim principima
Ne ulazeé¢i u ponovnu analizu i prikaz povijesnog razvoja gradevine, vazno je
napomenuti da ona i prije iseljenja dugogodisnjih korisnika nije koritena na
odgovarajuéi nacin, a njezino odrZavanje dulje vrijeme nije pratilo stvarne potrebe
gradevine. :
Gradevina je tijekom svog vijeka viSe puta mjenjala vlasnike i korisnike, te je
videkratno prilagodavana njihovim potrebama i novim, uvijek vi$im (suvremenijim)
standardima koriStenja, $to danas ¢itamo kao njezinu povijesnu slojevitost. Medutim,
pojedinim zahvatima vrlo niske tehni¢ke i oblikovne razine direktno su uzrokovane
odredene Stete i naruen je njezin izvorni izgled i integritet, kako u unutra$njosti tako i
na vanjStini. Razli¢ite pregradnje, primarno funkcionalnog karaktera, ali i zavrine
obrade ploha zidova, stropova i podova u unutrainjosti koje su djelom unistene
nekritickim uvodenjem i koridtenjem novih materijala (beton, cement, itd.) prilikom
mnogih ranijih intervencija.

o
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Ivana Gunduliéa 2 - 42000 Varazdin - www.min-kulture.hr



4. Eventualne nove pregrade prostorija treba izvesti kao lagane montaZne pregradne
stijene koje omogudavaju fleksibilnost i reverzibilnost prostora u buducnosti, bez steta
na izvornim dijelovima gradevine (zidovi, svodovi).

5. Sve pogreske ranijih adaptacija koje su izvrSene na ovoj gradevini moguce je i
potrebno ukloniti, kao i sve elemente za koje je utvrdeno da su rezultat naknadnih
intervencija u prostorima kurije, a nepotrebni su i nece se moc¢i uklopiti u novi koncept
koriStenja prostora.

6. Uvodenje novih materijala (beton, ¢elik i sl.) u rekonstrukcijama povijesnih gradevina
nije sporno, ali tek u slu¢ajevima kada niti jedno drugo rjeSenje nije moguée ni
opravdano, a S§to sve treba potkrijepiti komparativnim analizama primjenjivih
varijantnih rjeSenja. Pri tome ekonomski faktor moZe utjecati, ali nikako ne moze biti
odlu¢ujuéi. Betoniranje i upotreba betona za radove u unutradnjosti gradevine treba
minimalizirati, jer u pravilu predstavlja nereverzibilno rjeSenje. Uporaba betona
opravdana je samo u slucaju kada niti jedno drugo rjeSenje ne osigurava daljnje
oduvanje gradevine.

7. Postojeéu izvornu stolariju (koja je naZalost samo mjestimi¢no oduvana) treba
obnoviti u zate¢enom obliku, a eventualnu novu stolariju izraditi prema onoj koja je u
jednoj od faza egzistirala na gradevini- (dostupna foto-dokumentacija) ili koristenjem
komparativne metode.

8. Sve eventualne nove bravarske elemente treba oblikom 1 kvalitetom pribliziti
povijesnom karakteru gradevine.

9. Sve radove na razgradnjama, rusenjima i skidanju zZbuke treba izvoditi maksimalno
pazljivo, isklju€ivo ru¢no, bez upotrebe teske mehanizacije, komprespra ili drugih alata
koji 1zazivaju snaznija potresanja konstrukcije i mogu biti uzro€nikom drugih osteéenja
konstrukcije gradevine. Upozoravamo da je gradevina gradena iskljucivo od opeke,
mjestimi¢no od kamena, vapnenog morta i drveta, te je narocito osjetljiva na potresanja.
Stemanje svodova, lukova i nadvoja od cigle nije dozvoljeno!

10. Posebnu paznju treba posvetiti projektiranju i vodenju novih instalacija, te opet
primijeniti takva rjeSenja kojima se najmanje oStecuje izvorno tkivo gradevine. Nove
elektro, telefonske i druge instalacije mogu se izvoditi podZbukno, ali iskljudivo
kablovima 1 podZbuknim vodovima (bez ugradivanja PVC cijevi za naknadno uvlaéenje
Zica). Kablove je moguce postaviti pod Zbuku, maksimalno koristeéi postojece trase,
¢ime izbjegavamo nepotrebna §temanja i ote¢ivanja zida i zidanih nosivih elemenata, a
dobijamo kvalitetnije rje$enje. Stemanje lukova i svodova od cigle nije dozvoljeno!
(3to troskovnikom treba posebno naglasiti). Obzirom na karakter zahvata moguda su i
druga rjeSenja koja neée ugroZavati zateCenu strukturu gradevine, kao $to su vodenje
instalacija u podu (podnim kanalima), uz zidove pod kutnom lajsnom ili sli¢no $to
svakako preporuéamo. Nove razvodne ormare uklopiti u interieurska rjeSenja ili
ugradivati nadZzbukno (bez ustemavanja u zide!), a po potrebi ih naknadno obzidati. Isto
se odnosi i na vertikale kanalizacije koje nije dozvoljeno uStemavati u stare zidove ve¢
ih treba voditi uz zidove i po potrebi obzidati ili zatvoriti na drugi naéin (gipsanim
ploc¢ama ili sl.). Sve vidljive instalacije (plin, grijanje) voditi na nadin kojim ¢e biti
najmanje uocljive, a najbolje rjesenje je izvodenje podnog grijanja u prostorijama
prizemlja.

B. Mi$ljenje na dostavljeni idejno rjeSenje:
11. Predvidena nova namjena gradevine koja ukljuCuje ugostiteljsku namjenu, uredske
prostore lokalne samouprave i dr., te muzejsku djelatnost, prihvatljiva je s

konzervatorskog gledista.



12. Za planirano produbljenje podruma potrebno je konstrukterskim dijelom projekta
dokazati da se nece narusiti niti pogorsati zatedena stati¢ka stabilnost gradevine.

13. S obzirom na novu javnu namjenu gradevine predvidena je izgradnja dizala. Kako je
dizalo predvideno kao zasebni volumen prislonjen uz juzno procelje gradevine do visine
krovnog vijenca, njegova izgradnja neée uzrokovati dodatna o3tecenja na gradevini, te
neée narusiti percepciju gradevine kao takve, te je predvideno rjeenje prihvatljivo s
konzervatorskog gledista.

14. Idejno rjesenje predvida statitku sanaciju zidova (ukrute fasadnih platna) armiranim
betonom, ali treba jo§ jednom razmotriti i neka druga rjesenja, kao npr. sanacija
karbonskim vlaknima i sl.

15. Vezano na rjeSavanje vlage, nove podove prostora u podrumu dobro je predvidjeti u
tradicionalnim oblicima izvedbe koji omogucavaju isusivanje tla (izmjenu vlage) ispod
samog poda i time sprijeavaju pojatano vlaZenje zidova. Treba svakako 1zbjedi
izvedbu novih &vrstih betonskih podloga i zavrinih obloga poda, te podove izvesti od
dvostruko pecenih opeka, na drenaznom sloju.

16. Potrebno je izvrditi konzervatorsko- restauratorska istraZivanja u unutra$njosti i na
vanjstini gradevine, prije dono3enja konalne odluke o zavr$noj obradi zidova u
unutradnjosti i vanjskih procelja. ’

17. Konacna varijanata koriStenja i uredenja unutarnjih prostorija, treba §to manje utjecati
na promjenu izvorne prostorne organizacije i koncepcije osnovnih tlocrtnih shema, te
osigurati njihovo ofuvanje i ¢itkost unutar buduée funkcionalne organizacije prostora.
Varjjante koje negiraju izvornu organizaciju unutarnjeg prostora, s gledista
spomenicke zatite nisu prihvatljive. Dakle, treba oguvati $to vide izvorne strukture
gradevine, a intervencije svesti samo na najnuzniju mjeru prilagodbe novim
potrebama.

Jedino ovakav pristup predstavlja dobru osnovu za iznalaZenje kvalitetnog rjeSenja obnove,
Cime Ce ova gradevina nesumnjivo dobiti na oblikovnoj kvaliteti, arhitektonskoj vrijednosti i
boljoj prezentaciji, §to je svima u interesu. Obzirom na utvrdenu valorizaciju povijesnih i
spomenickih vrijednosti gradevine, te ambijentalnih specifi¢nosti i drugih bitnih znadajki
Sireg prostora jedne od najznalajnih i najprepoznatljivih pozicija unutar naselja Vinica,
jo§ jednom isti€emo potrebu ispitivanja i primjene najkvalitetnijih rjeSenja u svim
segmentima!

Predmetna gradevina prema Zakonu o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,
157/03, 87/09) zasti¢ena je kao pojedina¢no kulturno dobro, te je upisana u Registar kulturnih
dobara pod brojem Z-3438, pa je prije pocetka radova potrebno zatraZiti prethodno odobrenje
nadleZznog Konzervatorskog odjela u Varazdinu za predmetni zahvat. Za izdavanje prethodnog
odobrenja potrebno je uz zahtjev dostaviti ovom Odjelu dva primjerka odgovarajuce tehnicke
dokumentacije, od kojih jedan ostaje u nasoj arhivi. Projektnu dokumentaciju potrebno je
uskladiti s ovim uvjetima i smjernicama, a tijekom projektiranja i njezine razrade treba po
potrebi i dalje suradivati sa struénom sluzbom ovog Odjela.

Po ovlasti ministra
A Ry Progelnik:
Zeljko Trtenjak d.i.a.

@Majcen d.o.o., Trg Matije Gupca 6, 42207 Vinica
2. Pismohrana, ovdje
3. Dokumentacija, ovdje
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1.8.
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE
|
UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

1.8. 1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRABEVINE

Projektirani ekonomski vijek upotrebe predmetne zgrade po ovom glavnom projektu je minimalno 100 godina, uz pravilnu primjenu i
provedbu uvjeta i mjera za odrzavanje gradevine.

Tehnicki eksploatacijski vijek upotrebe instalacijskih sustava vodovoda i kanalizacije odreden je vijekom upotrebe pojedinih
instalacijskih sklopova i sustava, kao i primjenjenih materijala, a u skladu sa deklariranim vrijednostima iz tehnitke dokumentacije o
sukladnosti pojedinih materijala, dijelova, sklopova i uredaja. Nadalje, sve deklarirane vrijednosti astvariti ¢e se kvalitetnom izvedbom
sklopova u sustavu, a §to pak ovisi o kvaliteti spojeva i spojnih sredstava na istima, zbog €ega se ovim projektom predvida $to
kvalitetniji izbor materijala i dijelova.

Predmetni sustavi imaju optimalni vijek trajanja od 30 godina za najizloZenije sustave, sanitarnu opremu i sanitame predmete.

1.8. 2. UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Osnovni uvjet 7a odrzavanje gradevine jest njezino kori$tene u okviru predvidenih namjena i funkcija koje su obradene ovim glavnim
projektom.

Pojedine prostore i prostorije treba koristiti u skladu sa njihovom odredenom namjenom, a u skladu s tim da te prostore treba
odriavati prema mjerama za$tite propisanim posebnim propisima i/ili zakonima, odn., pravilima struke.

Takoder, u tijeku eksploatacije gradevine, potrebno je na istoj konstantno vrditi mjere odrzavanja i pregleda, propisanih normama i
propisima, kao i naputcima proizvodaca opreme ifili gradevinskih dijelova koji su ugradeni u gradevinu.

Mastolov je potrebno periodiéno kontrolirati, o éemu je potrebno voditi dnevnik i oCevidnik o koliCini sakupljenih masti. Koli¢ina masti
ne smije dosegnuti nivo izlazne cijevi. Investitor je obavezan sklopiti ugovor sa ovladtenim poduze¢em za praZnjenje mastolova, kako
bi se ovisno o potrebi i kapacitetu otpadnih voda osigurala odgovarajuca dinamika praznjenja i €iS¢enja mastolova, te profesionaino
zbrinjavanje $tetnog otpada, sukladno Zakono o opasnom otpadu.

Septitke jame 1 i 2 potrebno je takoder periodiéno kontrolirati, te prema potrebi przaniti, a sve da bi odvodnja funkcionirala
nesmetano. Septitke jame prazni ovlaSteno poduzece.

Pri odrfavanju gradevine u tijeku eksploatacije iste, potrebno je konstantno provoditi sve propisane i ovim projektom predvidene
mjere zastite na radu, za$tite od poZara, kao i zadtite okoli$a, te druge mjere koje reguliraju utjecaj gradevine na okoli3, te okolida na
gradevinu.

U kaliko, zbog nepredvidenih ili nepovoljnih vanjskih uvieta koji nisu predvideni projektom, dode do pojave greSaka ili o3tecenja na
dijelu ili ¢itavoj gradevini, istu je potrebno odmah sanirati, te po ovla§tenoj osobi ispitati moguce utjecaje predmetne pojave na
cjelinu.

Ukoliko u toku eksploatacije gradevine dode do promjene namijene ili funkcije dijela ili cjeline, potrebno je izvrditi prenamjenu
gradevine u skladu sa Zakonom.

projektant:
Ivica Majcen, dipl.ingarhi. -
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2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Predmet izrade ove projektne dokumentacije trebaju biti instalacije vodovoda i kanalizacije za javnu i poslovnu gradevinu: Kurija
Patadi¢ — rekonstrukcija, sanacija i prenamjena u vi§enamjensku (javnu i poslovnu) zgradu.

Gradevina je smjestena u naselju Vinica, na adresi Trg Matije Gupca 1, na &.k.br. 195/2, k.0. Vinica.

Za predmetnu gradevinu potrebno je izraditi tehnitko rjieSenje vodoopskrbe i to sanitarne pitke vode, te odvodnju otpadnih fekalnih
voda, kao i krovnih oborinskih voda.

Tehnitka dokumentacija treba biti u skladu sa svim posebnim uvjetima pojedinih projektiranja i gradenja izdanim od pojedinih
ovladtenih pravnih oscba.

investitor:
Op¢ina Vinica, Vini¢ka b, Marcan {42207 Vinica)

projektant:
lvica Majcen, dipl.ing.arh.
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2.2. TEHNICKI OPIS

2.2.1. OPCENITO

Predmet izrade ove projektne dokumentacije su instalacije vodovoda i kanalizacije za javnu i poslovnu gradevinu: Kurija Patagi¢ —
rekonstrukcija, sanacija i prenamjena u vi§enamjensku {javnu i poslovnu) zgradu.

Gradevina je smjestena u naselju Vinica, na adresi Trg Matije Gupca 1, na &.k.br. 195/2, k.0. Vinica.

Za predmetnu zgradu isprojektirano je tehnitko rjeSenje vodoopskrbe i to sanitarne pitke vode i protupoZame hidrantske vode, te
odvodnju otpadnih fekalnih voda, kao i krovnih oborinskih voda.

Arhitektonske podioge izradene su po "MAJCEN" d.o0.0. Vinica.

Sadriaj predmetne dokumentacije su instalacije vodovoda od postojece ulitne vodovodne mreze do svih sanitarno tehnickih predmeta u
gradevini, unutarnja hidrantska protupoZarna mreZa sa unutarnjim hidrantima, kao i odvodnja otpadnih voda od svih sanitarno tehnitkih
predmeta u gradevini u septicke jame. Rjeenje odvodnje predvida se tako da se odvodnja iz kuhinje gostionice u suterenu rjeSava preko
mastolova (separatora masti i ulja) te nakon toga upu$tanjem u septitku jamu, a za ostale sanitame prostore u zgradi (prizemle 1. kat i
potkrovije) predvida se posebna septitka jama. Odvodnja krovnih oborinskih voda predvida se u postojecu oborinsku kanalizaciju na parceli,
spajanjem na postojeca reviziona okna u sklopu iste.

2.2. 2. VODOVODNE INSTALACIJE — SANITARNA VODA

Instalacije hladne i tople sanitarne vode

Dovod sanitarne hladne vode do potroata u gradevini predviden je izgradnjom prikljutka sukladno uvjetima ,Varkom” d.d. Varaidin, i to s
mjestom prikljutenja na ulitnom vodovodu koji je izveden iz PVC cijevi @80mm. Sam prikljucni vod izvesti ¢e se u dimenziji DN 50mm (PESO
ND63mm NP16 sdr7,4), polaganjem istog u propisani rov u tlu. Preko opisanog vodovodnog prikljutka dofazi se do vodomjernog okna na
parceli udaljenog od mede parcele 1m.

U vodomjernom oknu su projektirana tri vodomjera sa mjerenjem potrodnje sanitamne vode za gostionicu, mjerenjem sanitarne vode za
poslovni dio i mjerenjem potrodnje hdrantske vode za cijeu gradevinu zajedno. U vodomjernom oknu predvidena je ugradnja svih
vodovodnih fazona i armatura za montaZu vodomjera za registraciju utro$ka vode prema uvjetima ,Varkom” d.d., Varazdin.

Projektirana dimenzija vodomjera za snitarnu vodu je je DN 1", a za hidrantski vod je ND50mm.

Sanitarna voda od vodomjernog okna nadalje se vodi po dvaristu do zgrade u profilu PEBO ND40mm NP16 SDR7,4, za gostionu i poslovni
dio, prolazi kroz temeljni serklaZ u zastitnoj cijevi, te se nadalie unutarnja instalacija izvodi sa PP-R cijevima, vodenima preteZno u podu, te
vertikalama uz zidove, u zidnim kanalima, koji se obzidavaju/oblazu obzidnim zidovima od opeke ili suhomontaznim zidovima od
gipskartonskih plo¢a na metalnoj podkonstrukciji.

Priprema tople sanitarne vode predvidena je za gostionicu preko spremnika tople vode. Za istu je projektiran i cirkulacijski vod do zadnjeg
potro3aca.

U prizmlju, 1. katu i potkrovlju priprema tople sanitarne vode rijeSena je za svaku od etaZa zasebno, viastitim kombiniranim turbo bojlerom.
Cjevovod hladne vode i tople vode poloZe se u podu, zidnim kanalima, zidnim usjecima, izolira se gotovim izolacijskim cijevima tipa
Armacell-Tubolit S plus”, a cjevovod tople vode izolira se gotovim izolacijskim cijevima tipa , Armacell-Tubolit S ili sl. izolacijom.

Nakon montaZe cjevovodi ¢e se ispitati (tlagna proba) pod pritiskom od 6 bara (predispitivanje) i pritiskom od 15 bara (glavno ispitivanie).
Prije pustanja cjevovoda u upotrebu, odnosno eksploataciju, kompletna vodovodna mreZa dobro Ce se isprati vodom i dezinficirati sredstvom
za dezinfekeiju. Uspje$nost dezinfekcije ispitati ¢e se analizom uzorka vode iz montiranog cjevovoda, u nadleZnoj ustanovi i o tome se mora
izdati "NALAZ" o sanitarnoj ispravnosti vode u sustavu.

2.2. 3. VODOVODNE INSTALACIJE — PROTUPOZARNA (HIDRANTSKA) VODA

Instalacije vanjske i unutra$nje hidrantske mreze

Sukladno Zakonu o zastiti od poZara (NN RH br. 92/10) i Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN RH br. 8/06), za represivnu
zaétitu od poZara je ovim projektom vodovoda i kanalizacije isprojektirana unutarnja hidrantska mreza.

Untarnji zidni hidranti projektirani su na svakoj etaZi jedan, a ukupno ih je projektirano 4. Vanjski cjevovod za unutarnju hidrantsku mrezu
projektiran je u profilu PEHD ND63mm (16 bar), te se nakon ulaza u zgradu kroz temeljni serklaZ cjevovod vodi u podu do unutarnjeg zidnog
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hidranta ND 50mm v suterunu. Hidrantska vertikala predvidena je iz pocinganih cijevi ND 2. Da bi se opskrbili hidranti na svim etaZama,
projektirana su etaziranja hidrantskog voda u podu prizemlja i prvog kata.
Opskrba vodom vr§iti ¢e se iz projektiranog vodomjernog okna koje se nalazi na isto€noj strani gradevine.

2.2. 4. VODOVODNE INSTALACIJE — PRIKLJUCENJE NA JAVNU INFRASTRUKTURU

Priklju€enje ¢e se izvrditi prema projektu distibutera vode za navedeno podrutie.

0d navedenog prikljuénog mjesta (vodomjernog okna) predvidena je ugradnja PEHD cjevovoda ND 63mm (16bar) i poc. cijevi 2" za opskrbu
protupoZamih unutarnjih zidnih hidranta ND 50mm koji se nalaze jedan na svakoj etazi.

Opisani unutarnji zidni hidranti opremaju se standardnom opremom, koja se nalazi u zidnim ormanéima.

U vodomjernom oknu vr$i se montaza potrebnih vodovodnih armatura i fazonskih komada za pravilno montiranje vodomjera sanitarnu vodu |
zasebno za hidrantsku — protupozarnu vodu za navedenu gradevinu.

2.2. 5. KANALIZACIJSKE INSTALACIJE

Ovom tehnitkom dokumentacijom rijeSena je odvodnja:

- oborinskih voda sa krovnih ploha

- fekalnih otpadnih voda

- otpadnih voda iz kuhinje

Oborinska krovna voda sa krovnih povrina, prikuplia se preko oluka, te vertikala KV1, KV2,KV3 i KV4, pa se putem kanalizacijskih cjevi
koje se spajaju na postojeca reviziona okna na parceli, odvodi u postojecu dvori§nu kanalizaci,

Sanitarno fekalne otpadne vode od sanitarno tehnickih uredaja u zgradi odvoditi ¢e se kanalizacijskim PP i PVC UK SN4 cijevima za kuénu
kanalizaciju gravitacijski direktno - najkraim putem u vanjski kanalizacijski sustav na dvoriStu, 1j. u septicke jame

Gostionica se prikljuuje na valastitu nepropustnu septitku jamu 1, koja se nalazi sa istoCne strane objekta.

Odvodnja kuhinje gostionice zasebno se vodi do mastolova (separatora masti i ulja) koji se nalazi sa istofne strane objekta, te nakon
tretmana u mastolovu, otpadna voda se upusta u septicku jamu 1.

Sanitarno fekalne otpadne vode iz javnih i poslovnih dijela zgrade { prizemlje, 1. kat i potkrovije) odvodit Ce se u septicku jamu 2, koja se
nalazi sa zapadne strane gradevine.

Na vanjskom i unutarnjem kanalizacijskom sustavu predvideni su takvi padovi kanalizacije koji osiguravaju brzinu tetenja otpadne vode vecu
od 0,6 m/s, tj. takvu brzinu koja osigurava samootiscenje, tj. brzu i sigurnu distribuciju otpadnih voda u uliéni kolektor.

Kompletna vanjska i temefjna kanalizacija izvodi se od PVC UKC SN4 kanalizacijskih cijevi i pripadajucih fazonskih komada.

Natin ugradbe PVC kanalizacijskih cijevi opisan je u "Tehnitkim uvjetima izvodenja..." pa je potrebne se pridrzavati datih uputstava kod
gradnje I ispitivanja.

Svi ostali detalji prikazani su u grafitkom dijelu tehnitke dokumentacije, a naCin izvedbe opisan u troSkovni¢kim stavkama.

Horizontalna kanalizaciia
lzvedba

Svi projektirani temeljni kanali fekalne i oborinske kanalizacije izvesti Ce se iz plastitnih PVC kanalizacijskih cijevi sa spojem na
kolgak sa gumenom brtvom, debljih stijenki kao proizvod "Wavin" DIN 19534 ili kao proizvod "Pipe Life" Evrstoée SN4 prema ONORM B5172.

Na dno rova stavija se sloj pijeska debijine 10 cm na koji se polazu cijevi. Cijevi se medusobno spajaju na naglavak te adekvatnim
brtvenim materijalom. Zatrpavanje rova smije zapoteti tek po3to nadzorni organ pregleda ugradene cijevi. Cijevi se iznad tjemena zatrpavaju
pogonim zemljanim ili pjeskovitim materijalom uz lagano nabijanje. Za kanalizaciju izvan trupa ceste stupanj zbijenosti iznosi min. 95% u
odnosu na standardni Proctorov postupak, a kanalizacija u cesti stupanj zbijenosti iznosi 97 - 100 %.

Predvida se strojni i ruéni iskop, s tim da se u pravilu prednost daje strojnom iskopu, dok se runi iskop predvida samo za posebno
odredene dionice, gdje se zahtijeva posebna painja (krizanje s postoje¢im instalacijama i sl.).

Cijevi u objektu polagati ¢e se ispod cijevi vodovodne instalacije. Padovi i dubine oznageni su u nacrtima, koje je potrebno prije
izvodenja radova uskladiti sa postojecim stanjem na terenu.

Gradevine na trasi kanalizacije su revizijska okna i uredaj za separaciju masti i ulja {mastolov), te septicke jame. Sve gradevine
predvidene ovim projektom su monolitni armirano betonski objekti izvedeni u betonu C25/30 uz dodatak sredstva za vodonepropusnost.

Unutarnja obrada (stijene i dno) se predvida polimer-betonskim premazom debljine d = 3 mm, §to garantira potpunu
vodonepropusnost, a ujedno Eini zavr$nu obradu opisanih povrsina.

Kanalizacija mora biti apsolutno vodonepropusna a ispitivanje se mora vr$iti po DIN 4033, te o tome izdati atest.
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Vertikalna kanalizaciia
Opcenito

Za odvodniju iz sanitamnih uredaja predvidene su PP cijevi sa naglavkom, predvidene za kuéne instalacije otporne na povidene

temperature (90 ©C}, kao proizvod "Wavin" ili sliéne.

Na jednoj strani cijevi je naglavak sa utorom za gumenu brtvu, a kraj cijevi je izveden sa sko$enjem od cca 15°.

Spajanje cijevi i spojnih dijelova vr§i se tako da se na o€i§¢eni utor naglavka postavi gumena brtva, sko3eni kraj cijevi namaze se
kalijevim sapunom te se uz lagano zakretanje vr$i spajanje cijevi ili fazonskih komada. Cijev se utisne u naglavak tako da do kraja naglavka
ostane 5 - 10 mm slobodnog prostora za eventualno prihvaéanje dilatacije cjevovoda.

U podnoZju vertikale u prizemlju i na zadnjem katu ugraduju se revizijski komadi za ¢i$¢enje.

Nacin vodenja

Odvodni prikljuéci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda voditi Ce se u podu i uz zidove sanitarnih Gvorova. Glavni vertikalni
vodovi poloziti ¢e se u zidne kanale, gdje ¢e se naknadno zatvoriti. Vertikalne cijevi pri€vrstiti e se na zidove Zeljeznim obujmicama na
razmaku od 1m, a svakako ispod svakog naglavka. Obujmice treba minizirati, a izmedu obujmica i cijevi umetnuti komad pluta ili gume.
lzmedu cijevi i zida treba ostaviti 2-3 cm razmaka. Na mjestu gdje cijev prolazi kroz konstrukciju treba ostaviti $iri otvor, a cijev na tome
mjestu treba omotati krovnom ljepenkom, a nakon toga otvor zatvoriti odgovaraju¢im trajnoelastiénim kitom za zatvranje gradevinskih
dilatacija, te zavr$no rubove obraditi mortom.

Padovi

Horizontalne odvode cijevi od sanitarnih predmeta treba polagati sa padom od 1 + 3,5 %, a spojeve WC-a spajiti direktno na
cijev (vertikalu).
Odzracenje kanalizacije

Kanalizacija se odzraduje sa PVC cijevi & 110 mm koja zavrSava ventilskom kapom na krovu & 110, koja je minimalne 0,5 m
iznad krova te tlocrtno 3,0 m od prozora. Prodor krova obraden je limenim opSavom.
Gradevinski objekti

Revizijska okna i nepropusna septitka jama izvesti ¢e se od betona C 25/30 uz dodatak sredstva za vodonepropusnost s
kinetama, a sve vidijive povrSine zagladiti cementnim mortom 1:2, ali ne do crnog sjaja. Revizijska okna su tlocrtne velicine 100X 60 cm, sa
debljinama stijenki 15 cm. Na dnu okna izvodi se kineta koja zahvaca 1/2 proticajnog profila. Poklopci na oknima biti ¢e od lijevanog Zeljeza
sa protuokvirom za opterecenje 1,5+5,0 tona, te imaju ventilacijske otvore. U okna dublja od 1 m treba ugraditi stupaljke od lijevanog
Zeljeza.

Spoj okna i cijevi izvesti vodonepropusno sa PVC fazonskim komadom za spoj cijevi i okna, sa gumenom brtvom, koji se ugraduje

u okno prilikom betoniranja okna.
[spitivanje kanalizaciie

Nakon dovriene montaZe cjevovoda kanalizacija se mora ispitati na staticki tlak.

Ispitivanje ima 4 faze:
1. Ispitati cijevi prije montaZe.

2. Ispitati horizontalnu mreZu prije nego se cijevi u rovovima zatrpaju.
3. Ispitati vertikalnu mreu nakon dovr$ene montaZe sanitarnih predmeta.

Dok se ne dovrsi ispitivanje mreZe ne smiju se zatvarati zidni usjeci niti polagati podovi u prostorijama kuda prolaze horizontalni
ogranci. Prije ispitivanja zabrtve se svi otvori osim najviSeg, kroz kojeg se kanalizacija puni vodom. Ispitivanje se vrsi vodenim stupcem visine

5 m iznad najvi$eg odvoda, a traje 15 min.

Ukoliko se u tom roku ne pojave nikakve promjene instalacija se smatra ispravnom.
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2.2. 6. SANITARNI UREDAJI

Sve sanitarne uredaje treba dobaviti prema opisu u troSkovniku. Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil i radi
iskljutenja prilikom sitnih popravaka.

Prijie potetka montaZe prikljutaka za sanitarni uredaj potrebno je da izvodad sa rukovoditeliem gradnje utvrdi toéna mjesta
pojedinih predmeta, a tek nakon toga se moze pri¢i montazi prikljutaka.

Prema "Tehnitkim propisima o izvodenju elektroenergetskih instalacija u zgradama" potrebno je solidno galvanski povezati svu
vodovodnu instalaciju do prikljutka na uliéni vod, kao 1 izvesti uzemljenje kupaonskih kada.

Uzemljenje izvesti prema opisu iz tro$kovnika elektriéne instalacije.

projektant:
lvica Majcen, dipl.ing.ar
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2.3.1.VODOVOD - SANITARNA VODA | HIDRANTSKA PROTUPOZARNA VODA

Proratun i dimenzioniranje cijevi vodovodne mreZe provedena je po metodi inZ. Briksa koja je zasnovana na pojmu "Jedinica
opterecenja” {J.0.). Toteta mjesta su kategorizirana prema svojoj funkciji koliko koja ima jedinica optere¢enja.

Jedinica optere¢enja (J.0.) definirana je kao standardna protoka normalne slavine 10 mm punog mlaza,

q=10.250 I/sek =1 J.O.

dok se sve ostale vrste tocecih mjesta izraZavaju kao relacija slijevnih brojeva prema ovom.
Svi objekti u zgradi ne rade istovremeno i vierojatnost je utoliko manja koliko je broj ve¢i i to sa kvadratnim korijenom iz istog.

Q=q-V10. V.

2.3.1.1. Pregled potro8nih mjesta

Objekt: Potro$nja Broj objekata | Hladna voda
Gostiona pojedinog iste vrste N HV [J.0.]
objekta
WC 0,25 3 0,75
Tus kada 1 1 1
sudoper 1 3 3
umivaonik 0,5 5 2,5
Pisoar 0,25 1 0,25
perilica posuda 1 1 1
=15
Objekt: PowoSnja | g - opiekata | 1iadna
Poslovni prostori po;gdmog iste vrste N ¥osla
objekta HV [J.0.]
WC 0,25 5 1,25
Tus$ kada 1 0 0
sudoper 1 1 1
umivaonik 05 b 3
Pisoar 0,25 3 0,75
perilica posuda 1 0 0
2=6,0

Q=025 \/ﬁ %ek
00255 Y

0,=069 Y,

0, = 0,61 %ek

2.0.0.33-GP-08..1.d.:33-H-2008... KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCIIA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNG) ZGRADU
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



(m

aJcen

LO.O.
Trg M. Gupca 8. 42207 Vinica. CROATIA

tel.fax.: 042 / 722 707
Cronel: 098 268 578

e-mail: imajcen@inet.br

aihitekionske  mzenjers

ke delatnosti u graditelstvu

Oviasteni arhitekt: lvica Majcen, dipl.ing.arh.
Broj upisa: A 262

projekt izradio.
investitor:

vrsta gradevine:
narmyena gradevine:
naziv gradevine:

myesto gradnje/lokacija:
vrsta projekta - razina:
wrsta projekta - struka:
2ajed. ozn. projekta:
broj teh.an. projekta.
mapa br..

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6

Opcina Vinica, Vinitka 5, Mardan (42207 Vinica)
ZGRADA GBIP > 400 ¥

VISENAMJENSKA; JAVNA | POSLOVIVA

KURIJA PATACIC - REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMIENA U
VISENAMJENSKU (JAVNU | POSL OVNU) ZGRADU
Vinica, Trg Matije Gupca 1, na ¢ k. br. 195/2, k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA 1 KANALIZACIIE

33-GP-08

33-H-2008

J36P0O8-IV.--H

projektant. Nica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
glavni projektant: Mica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 267
aatum rziade projekt. sjecany 2010.
sir. br. ; 44
2.3.1. 2. Proratun sanitarne cjevne mreze
- . Koli¢ina Kolitina Dimenzija | Dulj. cijevi Gubitak Ukupni
Dionica Dionica , .
d do pom gubitak
: J.0. I/s & mm m bar bar
vodoopskibi | vodomjerno | yq g 13 50 5.0 0010 | 0,050
cjevovod okno
putiage Uieny 75 0,69 40 1 | 001403 | 034
okno gradevinu
Ulaz u Plinski bojler 75 0,69 32 10 0012 0,12
gradevinu
Plinski bojler | Naludalieni 5 0,56 32 16 0,012 0,192
sudoper
Ukupno: 0,702
p, = 0,702 bara .
VISINSKA RAZLIKA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD - NAJVISI IZLJEV
p, = 0,15 bara
POTREBAN TLAK NA IZLJEVU
p; = 0,5 bara
PAD TLAKA NA VODOMJERU
p, = 0,3 bara

UKUPAN POTREBAN MINIMALNI TLAK NA PRIKLJUCKU

od minimalno

P=p + P2+t pstp,
p=10702 + 015 + 05+ 0,3 = 1,65 bara
Za potrebe ispravnog funkcioniranja sanitarne mreze, potrebno je na mjestu prikljucka osigurati pri protoku Q = 0,91 I/s, tlak

1,65 bara.

Tlak na prikljucku iznosi 6bara zaklju8uje se da je mreZa dimenzionirana pravilno.
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maJcen

.O.O.
Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica. CROATIA

tel./fax.: 042 / 722 707
Cronet: 098 268 578
e-mail: ima}cen@inal.hr

ahitektonske | nzenjerske djefatnost u graditeljstvu

Oviasteni arhitekt: ivica Majcen, dipl.ing.arh.
Broj upisa. A 262

projekt iziadio:
investitor:

vrsta gradevine.
narmyena gradevine.
naziv gradevine.

mjesto gradnje/lokacifa:

vrsta projekia - razina:
wrsta projekia - struka:
zajed. ozn. projekta:
brof teh.an. projekta.
mapa br..

projektant:

glavni projektant.
aatum izrade projekt.
Sstr. br. .

"MAJCEN" d.o.o., Vinica, Trg M. Gupca 6
Opcina Vinica, Vinicka 5, Mardan (42207 Vinica)
ZGRADA G(BIP > 400 7

VISENAMJENSKA; JAYNA 1 POSLOVNA

KUALIA PATACIC — REKONSTRUKCISA, SANACIIA | PRENAMUIENA U

VISENAMJIENSKU (JAVNU 1 POSLOVNUY) Z6RADU

Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na &k br. 195/2. k.o. Vinica

GLAVYNI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA 1 KANALIZACIIE
33-GP-08

33-H-2008

336PO8-IV.--H

Wvica Majcen, dipl. ing. arh.; 0.8. 262
Wvica Maycen, dipl. ing. arh.; 0.a. 262
syecary 2010.
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2.3.1. 3. Proratun hidrantske cjevne mreZe

Dionica VODOMJERNO OKNO - ZH potkrovije (cijev PE100 ND63mm i pocintana 2" L =48m)

-Potrebna kolitina za unutarnji zidni hidrant na najnepovoljnijem mjestu — potkrovije

0, =25l1s

-brzina strujanja

v:4*

*7

i =1274m/ s

D2

R

e

Koeficijent viskoznosti v = 1,31 %107 m? /s

-koeficijent trenja

k60

A=11*0,115%| —+—
D R

e

-hidrauli¢ki gubitak

Ah =A% —%—=282m
D

L v
2g

-gubici na fitinzima 10%

Ah, =2,82-11=3,Im

-gubitak na vodomjeru ND50mm je 0,3bar
- visinska razlika do hidranta u potkroviju 10m

Ukupni gubitak AH =3,102m +3m+10m =16,Ilm

Potreban tlak na prikljuku iznosi P=2,5bar+1,61bar=4,1bar

0,25

=0,0355

* D

=48621,58

Analizom dobivenih rezultata moZe se utvrditi da je u predmetnom projektiranom hidrantskom cjevovodu gubitak tlaka minimatan
u trenutku maksimatne potro$nje sa ukljuéenim unutarnjim protupoZarnim hidrantom na kraju mreze, odnosno minimalni potrebni
tlak na vanjskom cjevovodu je 4,1bar, pri protoku od 2,5/s, a tlak na vanjskom cjevovodu iznosi 6 bara.
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MRJICEN s
d.o.o. mnvestitor:
Trg M. Gupca 6. 42207 Vinica, CROATIA  v/S12 gradevine:
e Sely s
e-mail: irﬁaican@lnet.hr ‘ naziv gradevine:
aitekonske 1 ndenjerske djelatnosti v graditeljstwy  7vesto gradvjetokacya:

Oviasteni arhitekt: lvica Majcen, dipl.ing.arh.

Broj upisa.: A 262

vrsta projekta - razina.
vrsta projekta - struka.
zajed. ozn, projekta;

broj teh.dn. projekta.
mapa br.:
projektant.

glavei projektant:
datum izrade projekt.
str. br. ;

‘MAJCEN" d.o.o., Vinica, Trg M. Gupca 6

Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)
ZGRADA GIBIP > 400 7

VISENAMJENSKA; JAVNA | POSLOVNA

KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIJA | PRENAMJENA U
VISENAMJIENSKU (JAVINY I POSLOVIVU) ZGRADU
Viniea, Trg Matje Gupca 1, na ck. br. 195/2, k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

33-GP-08

33-H-2008

J3GPOS-WV.--H

Wica Majcen, dipl. ing. arh. 0.8. 262

Mica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

sjecany 2010.
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2.3. 2. KANALIZACIJA

2.3.2. 1. SANITARNO-FEKALNE OTPADNE VODE - KANALIZACIJA

2.3.2.1. 1. TABLICNI PRORACUN KOLICINE OTPADNE VODE

2.3.2.1.1. 1. Temeljna kanalizacija gostiona

N p{%) qll/s) | g-uki{l/s)
WC 3,00 14,30 2,00 2,86
Umivaonik 4,00 14,30 0,17 0,24
Tus kada 1,00 100 0,22 0,22
Pisoar 1,00 100 017 0,17
zql=| 3,49
2.3.2.1.1. 2. Poslovni prostori prizemlje, 1. kat, potkrovije | FV3-Fv4 )
N p(%) qll/s} | q-ukil/s)
WC 5,00 14,30 2,00 2,86
Umivaonik 6,00 14,30 0,17 0,24
Pisoar 3,00 14,30 0,17 0,24
Sudoper 1,00 100 0,67 0,67
xq2=| 4,0
2.3.2.1.1. 3. Odvod kuhinje
N p(%) qll/s) | q-ukli/s)
Sudoper 3,00 14,30 0,67 0,96
Umivaonik 1,00 100,00 0,17 0,17
Perilica suda 1,00 100,00 0,22 0,22
2q3=| 135

Analizom dobivenih rezultata moZe se utvrditi da je u predmetnim projektiranim kanalizacijskim cjevovodima protok manji od 60%

ispunjenosti profila, te se zakljuCuje da cjevovodi zadovoljavaju.
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m] @ J C @ n projekt iziadio:
d.o.o. investitor: ‘
Trg M. Gupca 8. 42207 Vinica. CROATIA  vrsta gradevine:
'?;',lfﬁil 83?3 /22525337 narmjena gradevine:
e-mail: imajcan@inet.hr naziv gradevine:
= | |
anitektonsie 1nzenjerske delatnostiu graditelistwy  vesto gradhedokacya:

vrsia projekta - razina:
vrsta projekta - struka:
zgjed. ozn. projekta:
broj teh.an. projekta.
mapa br..

projektant:

glavri projektant:
aatum izrade projekt.
Str. br. ;

Oviastern arhitekt: lvica Majcen, dipl.ing.arh.
Broj upisa: A 262

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
Qpcina Vinica, Vinicka 5, Maréan (42207 Vinica)
ZGRADA G(BJP > 400 n?
VISENAMIENSKA: JAVNA | POSLOVIVA
KURIA PATACIC ~ REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMJIENA U
VISENAMUIENSKU (JAVNU | POSLOVIVU) ZGRADY
Viniea, Trg Matjie Gupca 1, na &k br. 195/2, k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT
FPROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
33-GP-08
33-H-2008
33GPo§-Iv.--H
Mica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
Wvica Majcen, dipl. ing. arh.; 0.a. 262
syecany 2010.
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2.3. 3. KROVNE | POVRSINSKE OBORINSKE VODE STAMBENE GRADEVINE

2.3.3. 1. ODVODNJA OBORINSKE VODE SA ASFALTIRANOG PLATOA, PARKIRALISTA | KROVINIH POVRSINA

Dolje navedeni parametri potrebni za dimenzioniranje odvodnje s krovnih povr3ina, odabrani su prema prilikama na predmetnom

podrugju;
» mjerodavni ki$ni intenzitet za osnovno rafunsko trajanje od t=15 min. i mjerodavno ponavljanje
P=1 godina i = 145,00 I/ha
o maksimalni koeficijent otjecanja odabrani su u odnosu na: karakter i udio Cvrstih povrina i
nagib krova i povrSina c=109
o koeficijent zakaSnjenja {vremena) usvojen je mjerodavni 15 min. plusak sa jednogodiSnjom
ugestalodéu P = 1 godina z=1,00

Dimenzioniranje kanala provedeno je prema PRANDTL-COLEBROOCK-u a koristene su tabele iz publikacije R.Leutrich : “Tabelflen und
Tafen zur hydraulischen Berechnung von Druckrohrleitungen, Abwasserkanalen und Rinnen.” Kod toga je usvojen koeficijent
hidraulicke pogonske hrapavosti sa Kb=1,0 $to odgovara karakteristikama kanalskih cjevovoda i kolektora. S obzirom na vrstu cijevi i
ginjenici da e reviziona okna biti u protoénom dijelu istih karakteristika kao i cijevi, smatra se da se ovaj podatak predstavija realnim
pokazateljen pogonske hrapavosti.
Proracun oborinskih dotoka povezuje se uz jednadzbu:

Omax. = ixFxcxz {I/s)
Dimenzioniranje je provedeno na temelju naprijed izloZenih ulaznih podataka i to redoslijedom toka vode.
Proracun je prilagoden postavljenoj koncepciji tehnitkog rieenja , tako da se pojedinaéna determiniranja povezuju uz proto¢nu
shemu, kojom se definira odvodni sustav koji je predmetni dio ove tehniCke dokumentacije.

. KROVINE OBORINSKE VODE KOJE OPIERECUJU VERTIKALE
POVRSINA KISNI KOEFICIJENT KOEFICJENT KOLICINA Ukupna kolicina
SLIVNE INTENZITET OTJECANJA | ZAKASNJENJA VODE izljeva
POVRSINE
VERTIKALA F (ha) i {I/ha) c 4 Qo-k {I/s) Q (I/s)
O=ixFxcxz
KV1 0012 145,00 0.90 1,00 1,566
Kv2 0.014 145,00 0.90 1,00 1,827
KV3 0012 145,00 0,90 1,00 1,566
Kva 0.014 145,00 0,90 1,00 1,827
rq= 6,786

Krovne vertikale KV1, KV2, KV3, KV4, su promjera 100 mm, kojima se oborinske krovne vode upuStaju u dvori$ni kanalizaciju.

|z prikazanog hidraulitkog proraduna i dimenzioniranje kanalizacijske mreZe odvodnje otpadnih fekalnih voda, zakljuCuje se da odabrani
profili cijevi zadovoljavaju traZene uvjete za tehnicki pravilno funkcioniranje iste. Dimenzioniranje priklju¢nih odvodnih cijevi pojedinih
vertikala vr8eno je po Kuteru, s time da je kao mjerodavno maksimalno predvideno punjenje cijevi uzeto max do 0,6 D (0,6 presjeka)
cijevi.
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maJcen

d.o.o.

Trg M. Gupca 6. 42207 Vinica, CROATIA

tel.flax.: 042 / 722 707
Cronet: 096 268 578
8-mail: irnajcen@inei.hr

Ovlasteni aritekt: Ivica Majcen, dipl.ing.arh,
Broj upisa: A 262

aitekionske | ndenjerske dielatnosti u graditeljstw

projekt izradio:
investitor:

vrsta gradevine:
namjena gradevine:
naziv gradevine.

myesto gradryje/lokacia:

vrsia projekta - razina.
VISta projekta - struka:
zajed. ozn. projekta:
brof teh.an. profekta.
mapa br..

projektant;

9lavni projektant,
datum izrade projekt.
Str. br. .

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6

Opdina Vinica, Vinicka 5, Maréan {42207 Vinical
ZG6RADA G(B)P > 400 n?

VISENAMJENSKA: JAVNA | POSLOVNA

KURLIA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMJIENA U
VISENAMUJENSKU (JAVNU | POSLOVIIL) ZGRADU
Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na & k. br. 195/2, k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

33-GP-08

33-H-2008

336PO8-IV.--H

Wica Majcen, djpl. ing. arh. 0.a. 262

lvica Majeen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

syjecany 2010.
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2.3.4. DIMENZIOMIBANJE MASTOLOVA

Temeljem hidrauli¢kog proratuna te predvidenog broja osoba za koje €e se pripremati obroci, za odvodnju kuhinje gostione odabran je
tipski mastolov za 35 osoba odnosno za 100 obroka, kapaciteta 1200l tip kao ,ISEA” madel 1200.

Mastolov je potrebno perioditno kontrolirati, za isto je potrebno voditi dnevnik o koli€ini sakupljenih masti. Koli¢ina masti ne smije
dosegnuti nivo izlazne cijevi. Obavezno sklopiti ugovor sa ovla§tenim poduzedem za praznjenje mastolova, kako bi se ovisno o potrebi
i kapacitetu otpadnih voda osigurala odgovaraju¢a dinamika praznjenja i iSCenja mastolova, te profesionalno zbrinjavanje Stetnog
otpada, sukladno Zakono o opasnom otpadu.

2.3.5. DIMENZIONIRANJE SEPTICKE JAME 12

Septicke jame 1 i 2 svijetlih su dimenzija 480x200x250cm (dx$xh). Septicka jama 1 predvidena je za otpadne vode za gostionu,
kapaciteta je 24m®, predvideno je prainjenje iste 3 puta u 60 dana. Septicka jama 2 predvidena je za poslovne prostore i prostore
javne namjene, kapaciteta je takoder 24m?, a praznjenje iste predvideno je jednom na mjesec.

projektant:
lvica Majcen, dipl.ing.arh.
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m @ -C?DO(CO @ n projekt izradip:

investitor.
Trg M. Gupca 6. 42207 Vinica, CROATIA  W/SI8 gradevine:
tel.ffax,. 042 / 722 707 namyena gradevine:
Cronet: 098 268 578 - .
e-mail: imajcen@inet.hr naziv gradevine:
| |

anitektonske finfenjerske dielatnost u graditelstay  7vesto gradiye/lokacya:

vrsta projexta - razina:
VISta projekta - struka.
Zajed. ozn. projekta:
broj teh.dn. projekta:
mapa br.:

projektant.

glavni projektant:
daturm iziade projekt:
Str. br. ;

Oviasteni arhitekt: lvica Majcen, dipl.ing.arh.
Broj upisa: A 262

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca &

Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)
ZGRADA G(B)P > 400 7

VISENAMJIENSKA, JAVNA 1 POSLOVNA

KURIIA PATACIC - REKONSTRUKCIIA, SANACIIA | PRENAMJENA U
VISENAMJIENSKU (JAVNY | POSLOVNU) ZGRADU
Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na ¢k br. 195/2, k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIIE

33-GP-08

J3-H-2008

23GPO8-IV.--H

Wvica Maycen, dipl. ing. arh., 0.a. 262

Wvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.8. 262

syjelary 2010.
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2. 4.
TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA
VODOVODA | KANALIZACIJE

2.4. 1. TEHNICK! UVJET! ZA 1ZVOPENJE VODOVODA | KANALIZACIJE IZVAN GRADEVINE

24.1. 1. OPCI UVJETI

Podzemne instalacije

lzvodat je duzan o svom tro$ku pribaviti katastar svim podzemnih instalacija, od investitora odnosno nadleznih komunalnih poduzeca
u. Eventualna izmjestania, izvoda€ je duzan izvoditi prema mjestima i propisima koja mu postave nadlezna komunaina poduzeca.
lzvodalu se stavlja na raspolaganje samo propisana irina gradenja. U svezi deponiranja suvi$nog materijala kao i pozajmiSta
materijala, izvoda¢ je duzan utvrditi zajedno sa nadzornim inZenjerom.

Obavijest o pocetku izvodenja

lzvodag je duzan obavijestiti nadzornog inZanjera, kao i institucije {vodoprivreda) ukoliko je to kroz suglasnost uvjetovano!

Lokalna ometanja radova

lzvodad je duzan, prije davanja ponude, informirati se o svim lokalnim prilikama, te ih ukalkulirati u jedini¢ne cijene. Dodaci zbog
otezanih radova, nece se posebno priznati.

Prilazni putevi

lzvodat je duzan, prije davanja ponude, informirati se o svim prilaznim putevima gradiliStu, te o mogucnosti njihovog koristenja.
Eventualna o3tecenja i odrZavanje za vrijeme trajanja izvedbe, idu na teret izvodaCa.

Promjene u projektu

Kod izmjene projekta i kod dodatnih pozicija tro$kovnika, mora se prije poCetka izvodenja dobiti suglasnost projektanta i nadzornog
inZenjera. Nova cijena mora odgovarati ostalim jediniénim cijenama, za sliéne radove. Naknadni radovi moraju se u pisanoj formi
obrazloZiti i dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.

2.4.1. 2. PODLOGE ZA IZVOBENJE

Iskol¢enja i mjerenja

lzvodat je duzan na osnovu izvedbenih podloga i ostalih podataka nadzomog inZenjera, sam provesti potrebna iskol¢enja, mjerenja
itd., i odgovoran je za njihovo pravilno provodenje. Za zajednitka mjerenja i iskolenja, izvodat stavlja na raspolaganje instrumente i
pomo¢nu radnu shagu.

Gre$ke u troSkovniku i izvedbenim nacrtima

Ukoliko izvodat ustanovi oCigledne greSke u troSkovniku ili izvedoenim nacrtima (ako npr. nedostaju radovi koji su potrebni za
kompletnu izvedbu sustava vodovoda i kanalizacije), on je obavezan investitoru i nadzornom inZenjeru, ukoliko je moguce jo§ prije
davanja ponude, uputiti 0 tome pisanu obavijest, svakako prije poCetka izvodenja.

Dinamicki plan

Nakon pismene obavijesti investitora o prihvacanju penude, izvodat je duZan u roku od 14 dana izraditi jedan obavezan dinamicki plan
izvodenja. Kod njega se trebaju uzeti u obzir svi uvjeti iz glavnog ugovora, utjecaji viemenskih ometanja i prekida radova iz drugih
razloga sa kojima se normalno mora racunati.

Na gradili§tu se ovaj dinamicki plan mora, paralelno sa izvedbom, nadopunjavati i biti dostupan uvijek nadzornom inzenjeru.
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ma gﬂo@ @[ #roptirado:

investitor:
Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica. CROATIA  VrSta gradevine:
'?:'r'gﬁiii 833 /2 (752825;37 namjena gradevine:
e-mail: in.'lajcen@inel.hr naziv gradevine.

atitetonste i ntenjrsle clatnost u radielstvy  vesto gradtnerdokecg:

Vrsta projeta - razina:
vrsta projekta - struka:
Zajed. ozn. projekta:
brof teh.an. projekta.
mapa br..

projektant.

glavni projektant:
datum izrade projekt.:
str. br. :

Oviasteni arhitekt: lvica Majcen, djpl.ing.arh.
Broj upisa: A 262

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
Opdina Vinica, Vinidka 5, Marcan (42207 Vinica)
ZGRADA G(BJ)P > 400 n?
VISENAMJENSKA: JAVNA | POSLOVNA
KURIIA PATACIC - REKONSTRUKCIIA, SANACLIA | PRENAMJENA U
VISENAMJIENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU
Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na & k. br. 195/2. ko. Vinica
GIAVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
33-6GP-08
33-H-2008
336P08-IV.--H
Mvica Majcen, dipl. ing. arh.; 0.a. 262
Nica Majcen, dipl. ing. arh.; 0.a. 262
syjecany 2010.
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Staticki proratuni

Prema propisima potrebni stati¢ki proratuni, moraju se od strane izvodata pravovremeno provesti, bez posebne naknade, tako da
ostane jo§ dovoljno vremena do provjere tih proraduna. Tek nakon pisane obavijesti o priznavanju proratuna od strane nadzornog
inZenjera, moze se poteti sa izvedbom odgovarajuih pozicija.

Tro$kove kontrole statitkih proraduna snosi investitor. Trodkovi potrebnih statitkih prorauna, potrebno je ukalkulirati u odgovarajuce
pozicije.

Kolitine u tro$kovniku

Navedene koli¢ine u trodkovniku, moraju se na osnovu izvedbenih nacrta ispitati od strane izvodaca.

Posebna naknada se ne odobrava za ovo ispitivanje. Isto tako, ne odobrava se posebna naknada, za krive ili manjkave narudzbe, koje
su uslijedile uslijed krivih dimenzija, a koje su se mogle ustanoviti jednostavnom kontrolom.

Naknadni radovi

Za sve naknadne radove, izvan osnovnog tro$kovnika, izvodat je duzan, bez posebnog pisanog zahtjeva, dostaviti nadzornom
inZenjeru, odgovarajuéu kalkulaciju cijena, kaja se moze kontrolirati.

2.4.1. 3. [ZVOPENJE RADOVA

Odgovorni rukovodilac gradili§ta

Kod potetka radova, izvodat imenuje svog rukovodioca gradilidta, koji mora biti stalno prisutan na gradilistu.

Investitor moZe zatraZiti imenovanje drugog odgovornog rukcvodioca gradilita, ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Istovremena izvedba razliditih izvodata

Kod odvojenog ustupanja radova pojedinih dijelova izvodenja, moraju se radovi medusobno uskladiti, tako, da po mogucnosti ne
nastupe posebna ometanja. Dodaci koji zbog toga otezu izvedbu, nece se posebno priznati. lzvoda je duZan, prije davanja ponude, da
se informira o moguéim istovremenim radovima raznih izvodaca.

Krizanja sa raznim instalacijama

Ukoliko se kod izvedbe moraju krizati neke podzemne instalacije, a njihovo prelaganje nije potrebno, onda se izvodacu priznaje otezani
rad. Radovi se izvode po propisima i uz nadzor odgovarajucih komunalnih poduzeca. Eventualna o$tecenja idu na teret izvodata.

Sve dodatne teskoce i produlienje izvodenja, zbog krizanja, prelaganja i novog postavljanja. podzemnih instalacija, ne¢e se posebno
obradunavati i moraju se ukalkulirati u odgovarajuce jedinicne cijene.

Povr§ine gradili$nog zahvata veceg od dopustenih

Ukoliko izvodag koristi vece Sirine od dopu$tenih, mora zato dabiti suglasnost investitora.

Osiguranje gradili§ta (Stete)

Investitor zaklju€uje sa osiguravajuéim dru$tvom po svom izboru, osiguranje gradili3ta po izvodaca.

Trodkovi se ukalkuliraju u jediniéne cijene. Nastala Steta se odmah mora javiti investitoru, nadzornom inenjeru i osiguravajuéem
drustvu.

Skladista

Razne povrdine i skladi§ta materijala, za potrebe uredenja gradilita, ne moZe investitor staviti na raspolaganje, ve¢ je to briga
izvodaca.

Priprema gradevinskih materijala i dijelova

Za sav gradevinski materijal, koji je istovaren pored gradili§ta, vrijede sve preuzete garancije izvodata prema ugovoru.

Cijevi se ve¢ kod istovara uz trasu moraju ispitati, da li odgavaraju propisanim standardima i normama i da li je cijevi imaju o$tecenja.
O8teceni materijal i cijevi, koji ne odgovaraju propisanoj kvaliteti, moraju se odmah vratiti isporu¢iocu.

Isporuteni materijal, cijevi i ostali gradevinski dijelovi, moraju Se propisno transportirat, uskladistiti i Cuvati od ote€enja i propadania.
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Kvaliteta izvedbe

Svi objekti i dionice kanalizacije kao i objekti i dionice vodovoda, opisane u troSkavniku, moraju nakon dovrSetka, za potrebe za koje se
izvode, imati propisana svojstva.

Kanalizacija i vodovod moraju biti vodonepropusni, kvaitetno izvedeni i trajni. Za stabinost i Cvrstoéu, vodonepropusnost, kvalitetu i
trajnost kanalizacije i vodovoda odgovara u svakom sluéaju izvada i preuzima punu odgovornost.

Standardi, norme za cijevi

Za cijevi kanalizaciie i cijevi vodovodne, kao i za sve fazonske komade, propisani su vazedi standardi kao i hrvatske norme.

Materijal koji ne odgovara tim standardima i normama ne smije se ugradivati.

Betonski radovi

Kod izvedbe objekata od betona, posebnu paZnju treba posvetiti postizavanju vodonepropusnosti. Beton se mora Cuvati prvih osam
dana od prebrzog suSenja.

Kod neophodno potrebnih prekida betoniranja, utvrduju se radne reske, uz suglasnost nadzornog inZenjera, na staticki i konstruktivno
povolinim mijestima. Prekidno mjesto prekriva se daskama. Prije nastavka betoniranja mora se radna re$ka odistiti i chrapaviti,
navlaZiti i zapuniti sa cementnim mortom 1:1/5 sa Cistim cementom.

Na zahtjev nadzornog inZenjera uzimaju se uzorci za betonske probe u skladu sa vaze¢im propisima.

Lo3i podzemni slojevi tla

Kod lo$eg tla (kameno stjenovita podloga, nenosivo i jako natopjeno dno kanalskog rova, promijenjivi slojevi i time promjenjiva
nosivost tla kanala), obavezan je izvoda¢ obavijestiti nadzornog inZenjera.

Kod stjenovitog-kamenitog tla, mora se dno jarka dublie iskopati i zamijeniti sa nekamenitim materijalom. Prema uputstvima
nadzornog inZenjera tu se nanosi i nabija pijesak ili fini Sjunak.

Zatrpavanje kanalskog i vodovodnog rova

Zatrpavanje kanalskog i vodovodnog rova slijedi prema HN-18306 i HN-1033, odnosno prema odgovarajuéim hrvatskim propisima.
Cijevi se po &itavoj duZini podbijaju sa pijeskom Za podbijanje se koriste prikladni drveni nabijagi. Kod toga se ne smiju oStetiti cijevi.
Nakon podbijanja se rov zapunjuje ruéno sa prosijanim materijalom od iskopa (ili pozajmiSta, ako iskop nema ta svojstva) uz paljivo
nabijanje do 30 cm iznad tjemena cijevi { 1 radnik podbija, 2 radnika ubacuju materijal za zapunjavanje rova). Lagani vibratori smiju se
upotrebjavati tek iznad 50 cm od tjemena cijevi.

Spojevi cijevi

Za mjesta spojeva cijevi, kao i za nabijenu podlogu, izvade se produblienja. Ona se izvode tako da bude osiguran kvalitetan spoj cijevi,
kao i puno nalijeganje cijevi na nabijenu podlogu kako bi se moglo ispitivati kvaliteta spojeva cijevi. Na taj nagin ostvareni viSak iskopa,
mora se uratunati u jediniénu cijenu za ukupni iskop.

Osiguranje protiv oborinskih i podzemnih voda

Posebna nadoknada tro$kova zbog osiguranja radova na gradili$tu protiv oborinskih voda, kao i njihovo odvodenje, se ne priznaje
izvodalu. Sa oborinskim vodama se mora svakako ragunati. Podzemna voda se preko odgovarajuée drenaze skuplja u crpnom oknu i
sa adekvatnim crpkama crpi u najbliZi recipijent. Mjesto, opseg, natin i trajanje snizenja nivoa podzemnih voda, utvrduje se uz
suglasnost nadzornog inZenjera.

Troskovi za ovu stavku obuhvaéeni su u tro$kovniku. Stvarnc ostvareni sati rada crplienja utvrduju se dnevno zajedno sa nadzornim
inZenjerom.

Nakon zavretka crplienja podzemne vode, mora se recipijent u koji se je ta voda odvodila, o€istiti od eventualno naneSenog mulja ili
pijeska na teret izvodata tj. za ove radove ne priznaje se posebna naknada.

Iskop kanalskog i vodovodnog rova, obraun revizionih okana i zasunskih komora

Bez obzira na postojece {ne postojeCe) propise i stvarno iskopane mase, volumen iskopa dobije se iz Sirine rova prema priloZenoj skici
sa vertikalnim stijenkama.

Dubina rova dobije se iz uzduZnih profila, tj. prema stvarno izmjerenim dubinama.

Otezani iskop, zbog istovremenog polaganja viSe cjevovoda u jednom rovu, potrebno je ukalkulirati u jediniénu cijenu. Viak iskopa
zbog revizionih okana i zasunskih komora ne obratunava se posebno.
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Dubina iskopa mijeri se od gornjeg ruba terena {kad se odbije debjina humusa u koliko postoji) odnosno kod ceste u nasipu takoder od
gornjeg ruba terena (odbiv§i humus), a kod ceste u usjeku od donjeg ruba tamponskog sloja 8ljunka do dna jarka, prema uzduZnom
profilu.

Radovi po snijegu i mrazu

Za betonske i armirano betonske radove, su mjerodavni propisi HN-1047 i HN-1045, odnosno vazeéi hrvatski propisi koji sadrZe nacin
rada kod mraza ili snijega.

Eventuana naknada zbog oteZanih radova nece se posebno priznavati, vec se mora ukalkulirati u odgovarajuce jediniéne cijene.

Kod temperatura ispod 0° C poduzimaju se posebne mjere-pokrivanje rova, otapanje smrznutog materijala za zatrpavanje kao |
pokrivanje zatrpane dionice.

Za uklanjanje snijega do 20 cm srdnje visine, ne odobrava se posebna naknada. Za debljine iznad 20 cm, nacin obratuna utvrduje se
sa nadzorim infenjerom (reija ili mjerenje utinka). Za obratun po u€inku uzima se prema HN-18300 za svakih 20 cm palog snijega
koji se Cisti, 5 cm zemljanog iskopa Il kategorije u Sirini kanalskog rova.

Iskop kanalskog i vodovodnog rova u smrznutom tlu se obratunava, ukoliko za to ne postoji posebna stavka u tro$kovniku, za debljinu
iznad 20 cm prema vrsti ‘lagana stijena”, prema stvarnoj dubini i $irini. Smrznuti iskop ne smije se upotrebljavati za zatrpavanje
kanalskog i vodovodnog rova.

Zamrznuti gomniji slojevi iskopanog materijala moraju se odstraniti i odbaciti u stranu. Za odstranjenje slojeva do 15 cm debljine, ne
odobrava se posebna naknada. Kod debljina iznad 15 cm dogovorno sa nadzornim inZenjerom, utvrduje se nacin obratuna (prema
trogkovniku ili posebni dogovori), ali_prije poCetka radova.

Svi fini betonski radovi i Zbukanja smiju se izvoditi izvan perioda sa mrazem.

Tekuée i stjenovito tlo

Da se izbjegnu razne interpretacije u klasifikaciji tia prema veZeéim propisima, vrijedi slijedece kao dogovareno:

-dodatak poziciji zemljani iskop za jako tekuce tlo se priznaje, ako se tlo samo sa crpkama moZe ukloniti i ne posjeduje nikakav
plasticitet.

Ne priznaje se omeksano tlo nastalo nestru¢nom izvedbom.

Teska stijena se priznaje ukoliko se tlo mozZe iskopati jedino ekspozivom.

24.1. 4. [ZVEDBENI ROKOVI

lzvodat je duZan poleti sa radovima prema svojoj ponudi iz licitacije. U okviru predvidenih rokova izvodac je duzan izvesti radove. Pri
tome se mora uzeti u obzir da ée se, prema potrebama investitora, trebati paralelno raditi na viSe mjesta.

Prekidi rada

Prekidi rada zbog lo$eg vremena ili prekida koji nastaju u odredenim godi3njim dobima, sa kojima se mora normalno ratunati, ne
radunaju se kao smetnje i ne uvjetuju produljenje roka.

Investitor si pridrava pravo, da ukoliko prema njegovom misjenju, kvaliteta radova zbog vremenskih prilika, visoke vode itd ili zbog
nekvalitetne izvedbe obustavi radove.

U ovakvim slugajevima, izvoda¢ nema pravo za naknadu troskova.

2.4.1. 5. PREUZIMANJE OBJEKTA

Gradevinski dijelovi ne smiju se ni u kom sluéaju, prije preuzimanja, zatrpavati, odnosno napuniti vodom.

Preuzimanje objekta i premjer utvrduju se u gradevinskom dnevniku i potvrduju od strane nadzornog inZenjera.

Konaéno preuzimanje objekta

Konatno preuzimanje ccjevovoda vodovoda i kanalizacije, od kojeg datuma teCe garantni rok, slijedi tek nakon ukupno zavr3enih svih
radova. Do tog roka, na izvodadu leZi puna odgovornost za cijeli vodovodni kanalizacijski sustav, ukljuéujuéi i dijelove sustava koji su
ranije preuzeti.

Kod zavr$nog preuzimanja radova, sastavlja se zapisnik, koji potpisuje investitor, nadzorni inZenjer.
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Garancije

Garantni rok za izvedene radove, zaklju&no sa objektima i zemljanim radovima iznosi 2 godine. Pogetak i krajnji rok garantnog roka
utvrduje se u zapisnik o konatnom preuzimanju objekta.

Nedostaci u garantnom roku

Ukoliko unutar garantnog roka nastupe nedostaci, moraju se odmah, bez posebne naknade, ukloniti od strane izvodaca. Kod ovakvih
radova, za koje postoji sumnja o kvaliteti, produZuje se garantni rok na daljnje dvije godine.

Istek garantnog roka

Tri mjeseca prije isteka garantnog roka, duzan je izvoda¢ pismeno zatraiiti oslobadanje iz garancije, koja je uvjetovana preuzimanjem u
kojem nema primjedbi. U protivnom, garantni rok te€e i dalje.

Povrsine koje se sliegavaju moraju se i dalje obradivati.

2.4.1. 6. GARANCIJE

Garantni rok za izvedene radove, zakljuéno sa objektima i zemljanim radovima iznosi 2 godine. Potetak i krajnji rok garantnog roka
utvrduje se u zapisnik o kona&nom preuzimanju objekta.

Nedostaci u garantnom roku

Ukoliko unutar garantnog roka nastupe nedostaci, moraju se odmah, bez posebne naknade, ukloniti od strane izvodaca. Kod ovakvih
radova, za koje postoji sumnja o kvaliteti, produZuje se garantni rok na daljnje dvije godine.

Istek garantnog roka

Tri mjeseca prije isteka garantnog roka, izvodat je duZan pismeno zatraZiti oslobadanje iz garancije, koja je uvjetovana preuzimanjem u
kojem nema primjedbi. U protivnom, garantni rok te€e i dalje.

Povrsine koje se sljegavaju moraju se i dalje obradivati.

24.1. 7. OBRACUNI
lzvedeni radovi moraju se premieriti zajedno sa nadzornim inZenjerom. Svaka stavka u kona&nom obratunu mora biti sadrzana ili u
osnovnom trodkovniku ili u pisanoj naknadnoj ponudi.
Priviemene situacije, u kojima su sadrZane iskaz koli¢ina masa, dostavljaju se nadzornom inZenjeru na ovjeru i kontrolu.
Priviemene situacije obuhvacaju uvijek ukupno izvr$ene radove u trenutku iskaza situacije.
lzvodat radova, bez posebne naknade, najkasnije 4 tjedna nakon zavrSetka radova, dostaviti zavr$ni obraCun u Cetiri primjerka,
zakljuéno sa svim podlogama i izvedbenim nacrtima {nacrti izvedenog stanja).
Iz izvedenih nacrta moraju biti vidijive sve dimenzije, kod kanala se mora prikazati poloZaj kanala prema objektima.
lzvodat je duZan priloZiti slijedece izvedbene nacrte uz obratun:
a) situacija (najmanje mjerilo 1:500)
ucrtavaju se kanali i cjevovodi vodovoda sa oznakama duZina, kotiranim odvojcima,
promieri, padovi i materijal cijevi, broj revizionih okana odnosno zasunske komore, oznaka
i broj repera, oznaka sjevera
b) uzdugni Profili (naimanje mijerilo 1:200; 1:100)
unaaju se oznake kanala i vodovodnih cjevovoda prema izvedbenom projektu, protokola
o preuzimanju kanalizacije i vodovoda, vrsta poklopaca, podloga na koju se polazu cijevi,
natin i izvedba oplate rovova, sastav materijala iskopa itd.
Svi nacrti moraju biti pregledni i jasni. Preporu¢a se suradnja izvodata i nadzornog
inZenjera u vezi obratuna i izvedbenih nacrta.
Priviemene situacije se placaju u pravilu sa iznosom do 90%.
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2.4.1. 8. ZAKLJUCNE ODREDBE

lzvedba se moje povjeriti gradevinskim poduzecima koje su osposobliene za kvalitetnu i struénu izvedbu, posjeduju iskustvo i mogu
prilofiti odgovarajuée referenc liste o dosada izvedenim radovima vodovoda i kanalizacije.

Investitor si pridriava pravo izmjene opsega radova, ovisno o svojoj financijskoj spasobnosti. Isto tako investitor si pridrZava pravo
izmjene pojedinih pozicija i zamjenu sa novim. Investitor moZe pojedine dijelove iz ovg troSkovnika posebno ugovoriti.

2.4. 2. TEHNICKI UVJETI ZA IZVOPENJE VODOVODA | KANALIZACIJE U GRADEVINI

2.4.2. 1. PREDHODNI RADOVI

lzvoditelj je duZan da se u svemu pridrZava odobrene tehnitke dokumentacije. DuZan je da prije pocetka rada usporedi tehnicku
dokumentaciju instalacija sa stvarnim stanjem na gradilitu, te da eventualne nejasnoce raspravi sa nadzornim inZenjerom.

lzmjene i dopune mogu se izvr3iti samo u suglasnosti projektanta i nadzornog inZenjera. Ukoliko se izmjene i dopune tiCu glavnog
prikljucka vodovoda i kanalizacije, iste mora prije izvodenja odobriti komunalno poduzece koje upravija tim instalacijama (distributer).

24.2. 2. POSTAVLUANJE VODOVODA | KANALIZACIJE

lzvaditelj je duZan provjeriti sve visinske kote u tehnitkoj dokumentaciji i usporediti ih sa stvarnim visinama na gradili$tu. Kod izvedbe
kanalizacijske mreie prvo treba biti izveden prikljuak na ulitnu kanalizaciju ili dvori§ni kanal, zatim temeljna mreZa u gradevini do
prikljugka na reviziona okna i na kraju vertikalni vodovi sa ograncima.

Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema najnizem ispusnom mjestu (propusni ventil s ispusnom slavinom).
Promjena pravca vodovodnih cijevi moZe se izvoditi samo odgovarajuéim lukovima. savijanje pocintanih cijevi nije dozvoljeno ni u
hladnom niti u toplom stanju. Kroz zidove, cijevi se ne smiju voditi koso ve¢ samo okomito na zid.

242 3. CIJEVIUZEMLA

Bakrene vodovodne cijevi polazu se na fino isplanirano dno rova, na sloj pijeska od 10 cm. Po izvr§enom ispitivanju cijevi na pritisak,
pristupa se zatrpavanju i to sa 10 cm pijeska iznad tiemena cijevi, zatim 30 cm sa zemljom od iskopa bez krupnog kamena uz ru¢no
nabijanje. Daljni slojevi po 30 ¢cm zasipavaju se sa preostalom zemljom od iskopa uz strojno nabijanje.

PEHD vodovodne cijevi polazu se na fino isplanirano dno rova na sloj pijeska od 10 cm. Po izviSenom uspjeSnom ispitivanju na
pritisak, pristupa se zatrpavanju cijevi i to sa 10 cm iznad tiemena tj. prvim slojem pijeska a zatim sa slojem od 30 cm sa zemljom od
iskopa bez sadrzaja krupnog kamena ili drugog o§trog otpadnog materijala uz ru€no nabijanje, daljnji slojevi od po 30 cm zasipavaju se
uz strojno nabijanje.

Betonske kanalizacijske cijevi polaiu se na fino isplanirano dno rova na sloj pijeska od 10 cm u nagibu prema tehnickoj
dokumentaciji. Nakon uspje$nog ispitivanja cijevi, pristupa se zatrpavanju i to sa zemljom od iskopa bez sadrZaja krupnog kamena i
nekog drugog ostrog otpadnog materijala, u sloju od 30 cm iznad tjiemena cijevi uz ru¢no nabijanje. Daljnji slojevi od po 30 cm
zasipavaju se preostalom zemljom od iskopa uz strojno nabijanje.

PVC kanalizacijske cijevi polaZu se u iskopani rov u zemlji na isti nacin kao i PYC vodovodne cijevi.

24.2 4. CIJEVI U KONSTRUKCIJAMA

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstruktivne elemente nije dozvoljeno. Prostor izmedu cijevi i konstrukcije mora biti ispunjen
plastiénim materijalom zbog spreavanja o$tecenja cijevi.

Vodovodne cijevi koje se vode kroz konstruktivne elemente (zidove, temelje i temeljne zidove) i kroz zidove zasunskih i drugih okana,
provode se kroz zadtitne cijevi prema opisu u trodkovniku i prema priloZenim detaljima. Isto tako cijevi koje se provode kroz strop
ugraduju se u zadtitnu cijev koja mora biti 15 mm nadviena od gotovog poda.

Kanalizacijske cijevi koje prolaze kroz zid ili temelj ne smiju se €vrsto ugraditi ve¢ meduprostor izmedu cijevi | konstrukcije mora se
ispuniti bitumeniziranom kudeljom | ilovatom, a ako postoji opasnost prolaza vode u gradevinu, meduprostor izmedu cijevi i
konstrukcije mora se ispuniti bitumeniziranom kudeljom i trajno plastitnim kitom. Promjer otvora za prolaz kanalizacijske Cijevi treba
biti ve¢i od vanjskog promiera cijevi, sve prema prilozenom grafitkom detalju.
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2.4.2 5. ZASTITA CIJEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz kanalizacijska okna i svugdje gdje postoji opasnost od zagadivanja, smrzavanja, zagrijavanja |
korozije.

Na mijestima krifanja vodovodnih cijevi sa kanalizacijskim vodovima, vodovodna cijev mora biti vilja, a najmanje 20 cm iznad tjemena
kanalizacijske cijevi, a prostor izmedu cijevi ispuniti se mora ispunom od gline. Ako je razmak maniji ili ako je vodovodna cijev ispod
kanalizacijske, vodovodna cijev mora se zaitititi kiselootpornom cijevi duzine 1 m.

Vodovodne i kanalizacijske cijevi kada su izloZene zamrzavanju moraju se izolirati termoizolacijom, a izolacija se mora pailjico izvesti.
Prije zatrpavanja cijevi, nadzorni inZenjer ée izvriti pregled ispravnosti izolacije i o tome izvr3iti upis u gradevinski dnevnik. Kod prekida
rada na izvodenju radova, cijevi se moraju na prikladan nacin zatepiti radi osiguranja od zagadenja ili ispunjenja nekim drugim
otpadnim materijalom.

2.4.2 6. SPOJEVI

Spojevi cijevi medusobno, te izmedu cijevi i fazonskih komada, odnosno armatura moraju se izvesti savjesno i prema uputama
proizvodata cijevi, fazonskih komada | armatura. Kod spajanja, unutamiji promjer cijevi ne smije biti smanjen niti deformiran savijanjem
cijevi.

Brivljenje spojeva vodovodnih i kanalizacijskih ljevano-Zeljeznih cijevi, vrsi se nabijanjem kudelje i zaljevanjem rastoplienog olova sa
naknadnim nabijanjem ili s gumenim prstenovima ili na drugi na¢in kako je to propisano proizvodac.

Spojevi pocinéanih cijevi brtve se kudetjom i kitom koji ne smije sadrzavati minijum ili druge otrovne ili masne tvari.

Cijevi od plastike spajaju se lieplienjem, varenjem ili gumenim prstenovima. NaCin spajanja plasticnih cijevi ovisi od najmanje cijevi i o
detalju spoja proizvodaca cijevi.

2.4.2. 7. PRICVASCIVANJE CIJEVI

Vodovodne cijevi se prigvriCuju na svakih 2 metara duZine, obujmicama za zid ili za strop s minimalnim razmakom 3 cm od zida ili
stropa. Ako su cijevi izolirane termoizolacijom taj razmak se povecava za debljinu termoizolacije.

Kanalizacijske ljevano-zeljezne cijevi kod vertikala pricvr§¢uju se obujmicama kod svakog naglavka ali najmanje na svakih 3 m duzine
cijevi, ako se cijevi vode pod stropom pridvr§¢uju se takoder obujmicama kod svakog naglavka i ratve, ali najmanje na svakih 2 m
duiine cijevi.

Plastitne kanalizacijske cijevi kod vertikala pricvr$éuju se kod svakog naglavka ali najmanje na svakih 2 m duZine cijevi. Ako se cijevi
vode pod stropom, pricvriéuju se obujmicama kod svakog naglavka ili najmanje na svakih 1 m dufine cijevi.

Minimalni razmak kanalizacijskih cijevi od zida ili stropa je 6 cm.

24.2. 8 ARMATURE
Ugradba armatura mora se izvr§iti precizno, kod Cega treba narotito voditi ratuna o dobrom i lakom rukovanju, kao i o estetskom
izgledu montaze.

2.4.2. 9. SANITARNI PREDMETI

Sanitarni predmeti moraju se ugraditi Cisto i precizno kod ¢ega treba voditi ratuna o funkcionalnosti i o estetskom izgledu cjefine.
Sanitarni predmeti pricvrtéeni na zid moraju biti ugradeni tako da mogu izdrzati silu od 1 kN na najnepovoljnijiem mjestu.

Visine montaze sanitarnih predmeta, ako se u troSkovnitkom opisu stavke izvedbe drukCije ne traZi, mjerene od visinske kote
gotovog poda, jesu kako slijedi:

- Zidna stavina sa holender nastavkom .........c..cccceemmnimiemmenrieseesiinseeserassiiinnecs 110.CM

- Umivaonik, prednji TUD: .........veveeeeereres st ssasessess s s s s s s one 80cm

- Polica Nad UMIVAONIKOM: «....ovvv e o 125 cm

- Ogledalo do Sreding: s simarsmsivmameonsoismesissmimmmss cevereere s e .155¢m

- DrZat TUGTIKAS 2 evtunsicsssa s vas s esiasass a3 sessa e s S SR SR A SO + 75¢cm

- Zidna slavina ili baterija za umivaonik i SUOPET: ....ovurermumiaiicamesieii s s 110cm
= Zidna baterija za kadu i tu§ Kadu; s snisimsismimmsisimsssmiassss 90 CM
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Dno visokag vodokotlita za WC: ... sicicicinsnsimeisensss s s 190 CM

- Dno niskog vodokotlica za WC: ........ 50 cm
- Zidni pisoar, prednji rub: ..o 65 cm
- Driad ili kutija za toaletni PAPIT .....ovevrierrrsrreereessmseriress s seseesscssssessessesssenssssssressnsees 80 M

2.4.3. TEHNICKI UVJET! ZA 1ZVOBENJE - OSTALO

2.4.3. 1. ISPITIVANJE INSTALACIJA

Gotova, ali jo§ neizolirana i nezatrpana instalacija mora se ispitati na nepropusnost i na funkcionalnost.

Vodovodna cijevna mreZa, ako komunalno poduzece koje upravija gradskim vodovodom nije drugacije propisala, stavija se pod probni
pritisak dvaput veéi od radnog, ali najmanje od 15 bar za vrijeme od 30 min. Ispitivanje se vr§i po dionicama ili gitava mrea
odjednom, ako se radi o manjoj gradevini.

Kod ispitivanja cijevne mreZe tople vode, postupak je slijedeci:

Prvo se ispita cijevna mreZa s hladnom vodom, zatim se hladna voda ispusti iz mreZe | vr3i ispitivanje sa toplom vodom temperature
333,15 k/60 stupnjeva C na pritisak od 15 bar, za vrijeme od 30 minuta. Nakon uspje$no provedene tople probe cijevne mreze,
cjevovod se mora brzo isprazniti i napuniti hladnom vodom iz gradskog vodovoda i staviti je pod radni pritisak. Ponovno se mora
izvrditi kontrola cijevne mreze. Ovo ispitivanje cijevne mreze tople vode s toplom vodom obavezno je iz razloga kontrole ispravnosti
ugradnie cijevnih kompenzatora dilatacija (produZenja cijevi) kao i kontrola ispravnosti ugradnje vodilica | Svrstih togaka.

Kanalizacijska mreZa se ispituje punjenjem vodom u Citavom sustavu ili po dionicama s prethodnim priviemenim zageplienjem
odvoda i otvora. Ovo ispitivanje se vrSi u viSe etapa.

Prva etapa obuhvaéa ispitivanje donje horizontalne odvodne mreZe, kod Cega se kontrolira vodonepropusnost cijevi i spojeva te nagib
cijevi - kanala. Za ovu etapu ispitivanje, treba napuniti cijeli sustav sa vodom uz prethodno zaceplienje na prikljuku u septicku jamu.
Ako u vremenskom periodu od 15 minuta nema pada nivoa vode u revizionim oknima, znaci da je kanalizacija vodonepropusna.

Druga etapa ispitivanje se obavlja kad je cijela vertikalna mreza sa ograncima izvedena. Ispituje se na taj naCin, da se pojedina
vertikala napuni vodom, uz prethodno priviemeno zaCeplienje u horizontalnom dijelu kanalizacije {prvo reviziono okno do vertikale}.
Ispitivanje se vr$i pod pritiskom od najmanje 0,30 bar. Ako u roku od 15 minuta nije bilo pada stupca vode, znaci da su spojevi
Ispravni.

Ispitivanje vodovoda i kanalizaciie se vr$i u prisustvu izvoditelja, nadzornog inZenjera i predstavnika komunalnog poduzeca. O
ispitivanju se vodi zapisnik, kojega potpisuju prisutni, ovi zapisnici se predaju komisiji za tehnicki pregled gradevin

2.4.3. 2. POSFBNE OBVEZE IZVODITELJA

lzvoditel] je duzan o svom tro$ku otkloniti sve nedostatke koji se pokazu u garantnom roku, a skrivene greSke montaze odnosno
ugradnje i nakon tog roka.

lzvaditel] je duZan da izvede kompletnu instalaciju vodovoda i kanalizacije u skladnoj suradnji s ostalim izvoditeljima na gradevini.
lzvoditelj je duZan izvoditi radove prema tehnickim normama i vaie¢im standardima. Mora ugradivati materijal, prefabrikate,
elemente, uredaje i tehnitku opremu koji odgovaraju hivatskim standardima i drugim tehnickim propisima. Za materijal za koji ne
postoji standard, prije ugradnje potrebno je pribaviti atest u kojem su oznaCena podrutja i uvjeti upotrebe tog materijala.

lzvodite]] je duZan o eventualnom nedostatku u tehnitkoj dokumentaciji obavijestiti nadzornog inZenjera ili projektanta u najkracem
roku radi otklanjanja istog.

2.4.3. 3. OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

Nakon zavr§enog i ispitanog, a prije zatrpavanja i izoliranja cijevi vodovoda i kanalizacije treba se izvrSiti obratun svih troSkovnicki
predvidenih i nepredvidenih radova.

Prilog obra&unu izvrenih radova su obratunski nacrti instalacija i gradevinska knjiga.

Obratun, obratunske nacrte i gradevinsku knjigu izraduje izvoditelj radova. Ovu dokumentaciju kontrolira i ovjerava nadzorni inzenjer i
rukovoditelj radova.
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2.4.3. 4. JEDINICNE CIJENE TROSKOVNIKA

Svi fazonski komadi, brtveni i spojni materijali kod vodovoda i kanalizacije ulaze u obradun po duznom metru izvedenih instalacija.
Zasuni, propusni ventili i sl., obraunavaju se posebno, ako tro8kovnikom nije drugacije predvideno.

Iskopi za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi predvideni su u zemlji Ill ktg., ako tro8kovnikom nije drugacije predvideno.
U jedini¢nu cijenu ulaz;

- pravilno odsjecanje bo¢nih stranica rova, fino planiranje dna rova i eventualno crpljenje oborinske ili podzemne vode,

- sav potreban rad, materijal i alat, sav potreban transport do gradili$ta, na gradiliStu i na gradevini,

- sva pomoc¢na sredstva kao $to su radne platforme, skele

- sve potrebne mjere zastite pri radu.

2.4. 4. TEHNICKE MJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU PRI 1ZVODENJU

2.4.4. 1. URFDENJE GRADILISTA

Gradili$te mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenije svih radova. Gradili$te mora biti osigurano od
pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradili§tu.

0 uredenju gradili$ta i radu na gradili§tu izvoditelj radova sastavija poseban elaborat koji u pogledu zastite na radu obuhvaca slijedece
mjere:

1) osiguranje granica gradi$ta prema okolini

2) uredenje i odrZavanje prometnica (prolazi, putevi, i si)

3) odredivanje mjesta, prostora i nacina razmje$taja i uskladiStenja gradevinskog materijala

4) izgradnju i uredenje prostora za Cuvanje opasnog materijala

5) natin transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta gradevinskog materijala i te$kih predmeta
6) natin obiljeZavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroZenih prostora na gradili§tu (opasne zone)

7) nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju §tetni plinovi, prasina, para, odnosno gdje moZe nastati vatra i drugo

8) uredenje elektriénih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradili§tu

9) odredivanje vrste i smjeStaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuca osiguranja s obzirom na lokaciju gradilista
10) odredivanje vrste i nacina izvodenja gradevinskih skela

1) nadin za$tite od pada s visine ili u dubinu

12) odredivanje radnih mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po Zivot i zdravije radnika, kao i vrste i koli¢ine potrebnih osobnih
zaStitnih sredstava odnosno zatitne opreme
13) mjere | sredstva protupozarne zatite na gradili$tu

14) izgradnju, uredenie i odrZavanje sanitarnih ¢vorova na gradili$tu

15) organiziranje prve pomoci na gradili§tu

16) po potrebi, organiziranje smje$taja, prehrane, prijevoza radnika na gradiste i sa gradilidta
17) druge neophodne mjere za zaStitu osoba na radu

lzvodenju radova na gradili$tu ne smije se pristupiti prije nego je gradiliSte uredeno u skladu sa posebnim propisom.

2.4.4. 2. ZEMLJANI RADOVI

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini veéoj od 100 cm moraju se poduzeti zatitne mjere protiv ruSenja zemljanih naslaga sa
bo&nih strana i protiv obru$avania iskopanog materijala. Ru¢no otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo prema dolije. Svako
potkopavanie je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini ve¢oj od 100 cm mora se izvoditi ped kontrolom odredene odgovorne osobe. Kod strojnog kopanja zemlje,
djelatnik koji upravija strojem ili voditelj radova moraju voditi racuna o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemije.
Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi struéno, na osnovu odgovarajuéih normativa ili statickih
proratuna i crteza.

Ako se iskop zemlie vr$i na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode, telefona i dr., radovi na iskopu moraju se vriiti po
uputama i pod nadzorom struéne osobe odredene sporazumom izmedu poduzea kojima pripadaju, odnosno koje odriavaju te
instalacije i izvoditelja radova. Ako se u toku iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor.
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Prije vrienja iskopa zemlje ili ¢iS¢enje zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se prethodno provjeriti da li eventualno
nema ugljiénog monoksida odnosno drugih Stetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova.

Za silazenje radnika u iskop i silaZenje iz iskopa moraju se osigurati &vrste liestve tolike duZine da prelaze iznad ruba iskopa za
najmanje 75 cm.

Umjesto liestava moze se predvidjeti i izrada odgovarajuéih stepenica ili rampi, ako je time osigurano kretanje djelatnika i za vrijeme
oborina.

Ako se iskop zemlje vri miniranjem radovi se moraju izvoditi prema postoje¢im propisima o miniranju.

Prije pocetka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije viemenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, voditel; iskopavanja
mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti odgovarajute zaStitne mjere protiv opasnosti od obru$avanja bo¢nih strana
iskopa.

2.4.4. 3. KOPANJE ROVOVA | KANALA

Iskop zemlje u dubini od 100 cm ( za temelje, kanale i si.) moZe se vrSiti i bez razupiranja ako to &vrstoca zemlje dozvoljava. Iskop
zemlje u dubini ve¢oj od 100 cm smije se vrSiti samo uz postepeno osiguranje bocnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bo¢ne strane iskopa uredena pod kutem unutradnjeg trenja tla {prirodni nagib terena) u
kome se iskop vr§i, niti pri etaznom kopanju do dubine vece od 200 cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u toliko] $irini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju bo&nih strana, kao i rad radnika u njima.
Najmanja $irina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, ukupna Sirina rova odnosno
kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala nakon izvr§enog razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bo€nih strana rovova i kanala moraju po svojoj Cvrstodi i
dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojecim tehnickim propisima odnosno standardima.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji moguénost obruSavanja tog
materijala u iskop.

Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa {rov, kanal, jama) mora biti izvedena najmanje 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se sprijecio
pad materijala sa terena u iskop.

Kod izbacivanja zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm, moraju se upotrebljavati medupodovi poloZeni na posebne podupirajuce.
Medupodovi se ne smiju optere¢ivati koli€inom iskopanog materijala veCom od odredene s kojom mora radnik biti upoznat prije
pocetka rada i moraju imati rubnu zaStitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipavanije iskopa mora se vrSiti po uputi i pod nadzorom struéne osabe.

Frilikom strofnog koparya iskopanu zemiu treba odiagati na udalienost koja ne ugrozava stabinost strana iskopa, ako po zavrsenom
iskopu treba visit | druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se opterecivati strojevima il drugim teskim uredajima samo ako su
poduzete myere protiv obrusavanja ustjed takvih opterecenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih iskopa polazu cijevi, vodovi il sicno, na myestima na kojima je neophodan pristup radmika na ano
iskopa radi visenja potrebmih radova na tim cifevima, vodovima 1 sl, bocne strane rova odnosno kanala morgju se u potrebnoy sinini
osigurati od obrusavanya razupirarnjem.

2.4.4. 4. SIROKI ISKOP

Nagib bo&nih strana botnih iskopa odreduje se prema vrsti tla.

Iskopi za usjeke i zasjeke kod gradenja puteva i sli¢no smiju se izvoditi samo na osnovu odgovarajuceg projekta.

Putevi i rampe za odvozenje materijala moraju odgovarati vrstoCi terena i prijevoznim sredstvima. Njihov nagib ne smije biti veéi od
40%.

Utovarivanje materijala pomoc¢u utovarivata ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo ne smije se vriti preko kabine vozila,
ako ta kabina nije zagticena od mehanitkog o3tecenja.

Podupiranje botnih strana §irokih i dubokih iskopa, kao i izvodenje slijepih zidova (zagata), mora se viSiti po planovima i prethodnim
proratunima, vodeci ratuna o moguénosti prodora vode i povecanim pritiskom u zidovima iskopa ili zagata.

Ako se iskop vr§i u blizini gradevinskih i drugih objekata, koji mogu utjecati na izvodenje radova, ovi radovi moraju se vrsiti uz
odgovarajuca osiguranja.
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24.4. 5. KOPANJE BUNARA, SAHTOVA | JAMA

Kopanje bunara, $ahtova i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi na popravku i ¢i$éenju bunara i
§ahtova, moraju se vrsiti pod nadzorom adgovarajuée strutne osobe.

Prije ulaska u bunar, $aht ili jamu mora se prethodno provjeriti da se u njima ne nalaze opasni plinovi. Ako se utvrdi prisustvo takvih
plinova, silazak radnika u bunar, $aht ili jamu

moze se dozvoliti tek poslije otklanjanja tih plinova i provjeravanja da tih plinova vi§e nema. Provjeravanje prisustva opasnih plinova i
njihovo otklanjane vrsi odredena struéna osoba.

Pri kopanju bunara, $ahtova i jama u blizini uglienokopa, tvornickih plinskih cjevovoda, gradske odnosno industrijske kanalizacije i
slitno, u pravilu treba predvidjeti moguénost pojave opasnih plinova. Provjeravanje prisustva takvih plinova u bunarima, $ahtovima ili
jamama obavezno vr§i odredena strutna osoba odgovarajucim metodama i sredstvima.

Kopanije i razupiranje strana kanala, bunara, jama mora se vr$iti na osnovu statickog proraguna i projekta, koji sadrZi i odgovarajué¢e
miere zaStite na radu.

Radnici koji rade u bunarima, $ahtovima i jamama, moraju imati zastitni pojas sa konopcem za izvladenje i signalizaciju konopcem za
davanje signala u sluc¢aju opasnosti.

Zbog zastite radnika, koji rade na dnu bunara, $ahta ili jame od materijala koji pada iz naprave za izvlatenje iskopane zemlje, mora se
postaviti zastitna nadstre$nica na visini od najmanje 200 cm od dna iskopa.

Ako se pri kopanju bunara, $ahta ili jame koriste betonski ili metalni obruci za potkopavanje, visina potkopa ne smije biti ve¢a od 20
cm.

Radi sprije¢avanja padanja materijala u bunar, Saht ili jamu, mora se po opsegu ruba postaviti puna za$titna ograda visoka najmanje
100 cm.

Kao za$titna ograda moze posluZiti i 2id bunara ili jame, s time da se on kod eventuanog odronjavanja mora stalno dozidavati,

Vitlo za izvlacenje i spustanje materijala mora u pogledu z8titnih mjera odgovarati postoje¢im pozitivnim propisima o zastiti na radu sa
dizalicom.

Uklanjanje oplate i podupirata kod ozidavanja bunara, $ahtova ili jama mora se vriti odozdo naviSe, postepeno, sa napredovanjem
ozidavanja, ali tako da ne bude ugroZena stabilnost preostalog podupiranja.

Ako se radovi vr$e u sipkom materijalu, oplata se ne smije vaditi nego se mora uzidati.

2.4.4. 6. RADOVI NA BETONIRANJU

Betonski radovi veéeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi Samo sa strutno ospasabljenim i zdravstveno sposobnim
djelatnicima, upoznatim s opasnostima kod tih

radova i pod nadzorom odredene struéne osobe na gradilidtu.

Prije poCetka betoniranja svi oStri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele {Cavli, spone, Zice i drugo), koji vire iz
oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje moraju se porezati ili pokriti.

Sa radovima na betoniranju smije se poceti tek po provjeravanju od strane nadzornog inZenjera da li je nosiva skela propisno
postavljena i izradena i jesu li izvr$eni svi potrebni prethodni radovi.

Nasilno skidanje (Gupanje) opiate pomodu dizalice ili drugih uredaja, nije dopuSteno.

Kod klizanja i skidanja oplate pomocu posebnih uredaja za dizanje zabranjeno je stajanje djelatnika na napravi za prihvat oplate.

2.4.4. 7. PRIPREMANJE | IZRADA ARMATURE KOD IZVEDBE REVIZIJSKIH | ZASUNSKIH OKANA
Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama slozene na gradili$tu tako da
rad s njima ne prouzroli opasnost za djelatnike.

Ispravijanje, sje¢enje, savijanje i ostali radovi na obradi 3ipke za armaturu mora se vriiti na narotitom za to odredenom mjestu na
gradili§tu s odgovaraju¢im uredajima, napravama i alatom i uz poduzimanje odgovarajucih zaStitnih mjera predvidenih postoje¢im
propisom o zastiti na radu pri preradi i obradi metala.

projektant:; ,icen
lvica Majcen;diplingfarh.
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2.5.
PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA
ZASTITE OD POZARA

2.5.1. POPIS ZAKONA, PROPISA | NORMI PRIMJENJENIH
KOD PROJEKTIRANJA MJERA ZASTITE NA GRABEVINI

2.5.1. 1 Pumyenjeni zakoni

1. Zakon o zadtiti od pozara (NN RH br. 92/10}
2. Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 76/07 1 38/09)
3. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH br. 69/09 i 128/10) RH br.
4. Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 152/08)
b. Zakon o vatrogastvu (NN RH br. 58/93, 38/09)
6. Zakon o normizaciji (NN RH 55/96 1 163/03)
7. Zakon o zaStiti na radu (NN RH br. 59/96)
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zatiti na radu (NN RH br. 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)
9. Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima {NN RH br. (108/95)

10. Zakon o javnim cestama (NN RH br. 180/04, 138/06, 146/08, 124/09, 153/09i 73/10)

11. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH br. 67/08)

12. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08 i 88/10)

13. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 20/10)

14. Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 86/08)

15. Zakon o za8titi i o€uvanju kulturnih dobara (NN RH br. 63/99, 151/03, 157/03, 87/09)

16. Zakon o inspekiji rada (NN 59/96, ispravak NN 94/96)

2.5.1. 2. Prmyjenjeni propisi i norme

1; Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti
od poZara (NN br. 62/94 i 32/97)

2 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94 i 142/03)

3 Pravilnik o hidrantskoj mre7i za gaSenje pozara (NN RH br. 8/06)

4, Pravilnik o odrZavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN RH br. 35/94, 55/94, 103/96 i 130/07)

5. Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN RH br. 100/99)

6 Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za projektiranje zavr§nih radova u gradevinarstvu (SI. list br. 21/90)

7 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN RH br. 46/94 i 49/97)

8 Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH br. 40/99 i 06/01)

9. HRN U.J1.010 Zastita od poZara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.

10.  HRN U.J1.030 Zastita od pozara. PoZarno optereéenje

11, HRN U.J1.240 Zastita od pozara.Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutradnjoj otpornosti protiv poZara

12, HRN U.J1.040 Zastita od poZara.Upaljivost gradevinskih materijala

13.  Tehnitke smjernice za preventivnu zastitu od pozara TRVB N 115 00 — ProtupoZarna zastita u uredskim i stambenim
zgradama — Dio 1 — Gradevinske mjere

A
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2.5. 2. PRIKAZ TEHNICKOG RJESENJA

U skladu sa Haboratom zastite od poZara, izradenom u sklopu ovog Glavnog projekta, te u skladu sa Zakonom o zatiti od pozara (NN
RH br. 92/10) i Pravilniku o hidrantsko) mreZi za gaSenje poZara (NN RH br. 8/06}, za represivnu zastitu od poZara je ovim projektom
vodovoda i kanalizacije isprojektirana unutranja hidrantska mreza. Takoder, objekt Ce biti opremljen aparatima za ga$enje poZara
suhim prahom, a u skladu sa odredbama Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN RH br. 35/94, 55/94, 103/96 i
130/07).

Mijere Zadtite od poZara koje se odnose na gradevinske, arhitektonske i prostorno organizacijske mjere, obradene su u sklopu
Elaborata zadtite od poZara u sklopu ovog glavnog projekta, te u Arhitektonskom projektu.

Raspored unutra$njih hidranata, razvod hidrantskog cjevovoda i raspored aparata za ga$enje poZara suhim prahom vidljiv je iz grafickih
priloga 7 nacrta u sklopu ovog projekta.

Opskrba vodom vrsiti ée se iz projektiranog vodomjernog okna koje se nalazi na isto¢noj strani gradevine.

Prikljucenje ée se izvrSiti prema projektu distibutera vode za navedeno podrucie.

0d navedenog prikljuénog mjesta (vodomjernog okna} predvidena je ugradnja PE100 cjevovoda ND 40 mm za potrebe sanitarne vode
poslovne gradevine, te hidrantskog voda PE HD ND63mm za opskrbu 4 komada unutarnjih protupozarnih zidnih hidranta ND 50mm
koji se nalaze na svakoj etaZi gradevine.

U vodomjernom oknu vri se montaZa potrebnih vodovodnih armatura i fazonskih komada za pravilno montiranje vodomjera sanitarnu
vodu i zasebno za hidrantsku — protupoZarnu vodu za navedenu gradevinu.

ZAKLJUCAK: zakljutujem da je, temeljem gore iznesenog i projektiranih mjera zastite od pozara, gradevina zadovoljila propisane

uvjete zastite od poZara.

projektant:
Ivica Majcen, dipl.ing.arh
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2. 6.
ELABORAT PRIMJENJENIH MJERA
ZASTITE NA RADU
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2.6.1.

GRADEVINI
2.6.1. 1. PRIMJENJENI ZAKONI

POPIS ZAKONA, PROPISA | NORMI PRIMJENJENIH
KOD PROJEKTIRANJA MJERA ZASTITE NA

1. Zakon o zadtiti na radu (NN RH br. 53/96)

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)
3. Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 76/07 i 38/09)

4. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH br. 69/09 i 128/10)

5. Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 152/08)
6. Zakon o normizaciji (NN RH 55/96 i 163/03)

7. Zakon o zastiti od poZara (NN RH br. 92/10)

8. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinavima (NN RH br. (108/95)

9. Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09)

10. Zakon o zastiti okoliga (NN RH br. 110/07)

11. Zakon o zastiti prirode (NN RH br. 70/05 i 139/08)

12. Zakon o zatiti zraka (NN RH br. 178/04 i 60/08)

13. Zakon o otpadu (NN RH br. 178/041111/06)

14. Zakon o vodama (NN RH br. 153/09)

15. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 107/35, 19/36, 88/98 i 150/05)
16. Zakon o javnim cestama (NN RH br. 180/04, 138/06, 146/08, 124/09, 153/09 i 73/10)
17. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH br. 67/08)

18. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08 i 88/10)

19. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 20/10)

20. Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 86/08)

21. Zakon o zaétiti i oSuvanju kulturnih dobara (NN RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09)
22. Zakon o inspekciji rada (NN 59/96, ispravak NN 94/36)

2.6.1. 2. PRIMJENJENI PROPISI - HRVATSKI PRAVILNICI, HRVATSKE NORME

TE INOZEMNI PRAVILNICI | NORME

2.6.1.2. 1. Hrvatski propisi

1.
2.
4

© o~ D,

- O

12.
13.

Pravilnik 0 za$titi na radu za radne i pomo&ne prostorije i prostore (NN RH br. 6/84, 42/05 i 113/06)
Pravilnik-o-higijeni-hrane (NN RH br. 99/07, 27/08 i 118/09)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine “Restorani”, “Barovi”; “Carering objekti” i
“Objekti jednostavnih usluga” (NN BH br. 82/07 i 82/09)

Pravilnik o higijeni hrane (NN RH br. 99/07, 27/08 i 118/09)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravija pri radu s raunalom (NN RH br. 69/05)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN RH 49/86)

Pravilnik o zadtiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN RH br. 42/05)

Pravilnik o najvi$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj fjudi rade i borave (NN br. 145/04)

Pravilnik o osiguranju pristupa&nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br.151/05)
Pravilnik o projektima potrebnim za osiguravanje pristupatnosti gradevina ossbama s invaliditetom i drugim osobama
smanjene pokretljivosti (NN RH br. 104/03)

Pavilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH br. 29/05)
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14.
15.
16.
17.
18.

Pravilnik o za$titi na radu na priviemenim ili pokretnim gradili$tima (NN RH 51/08)
Pravilnik o sadrZaju plana uredenja priviemenih i zajednickih privremenih radili$ta (NN 45/84, 51/08)
Pravilnik o uvjetima i stru&nim znanjima za imenovanje koordinatora za zastite na radu te polaganju strugnog ispita (NN 101/09)

Pravilnik o utvrdivanju zona sanitame za$tite (NN 55/02)
Tehnigki pravilnik JKP "VARKOM" Varazdin

projektant:

lvica Majcen, dipl.ing.arh
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2.6. 2. PRIKAZ TEHNICKOG RIJESENJA

2.6.2. 3. MJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU

1.

Uredenje gradili$ta

Gradili§te mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova iz €lanka 1. ovog
Pravilnika. Gradili§te mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilidtu.

0 uredenju gradili$ta i radu na gradili§tu izvoditelj radova sastavija poseban elaborat koji u pogledu zaStite na radu
obuhvaca slijedeée mjere:

1) osiguranje granica gradili$ta prema okolini

2) uredenje i odrzavanje saobraajnica (prolazi, putevi, i sl)

3) odredivanje mjesta, prostora i natina razmjestaja i uskladitenja gradevinskog materijala

4) izgradnju i uredenje prostora za uvanje opasnog materijala

) nadin transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta gradevinskog materijala i teskih
predmeta

6) nadin obiljeZavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradiliStu (opasne zone)

7) natin rada na mjestima gdje se pojavljuju $tetni plinovi, pradina, para, odnosno gdje moZe nastati vatra i drugo

8) uredenje elektri¢nih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradili$tu

9) odredivanje vrste i smjedtaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovaraju¢a osiguranja s obzirom na lokaciju
gradilista

10)  odredivanje vrste i natina izvodenja gradevinskih skela

11)  nadin zastite od pada s visine ili u dubinu

12)  odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povetana opasnost po Zivot i zdravije radnika, kao i vrste i koli¢ine
potrebnih osobnih zastitnih sredstava odnosno za$titne opreme

13)  mijere i sredstva protupoZarne zastite na gradiliStu

14)  izgradnju, uredenje i odrZavanje sanitarnih ¢vorova na gradili$tu

15)  organiziranje prve pomoéi na gradilistu

16)  po potrebi, organiziranje smjestaja, prehrane, prijevoza radnika na gradiliSte i sa graditiSta

17} druge neophodne mjere za zastitu osoba na radu

lzvodenju radova na gradili$tu ne smije se zapoCeti prije nego je gradiliSte uredeno prema odredbama posebnog propisa.

Zemljani radovi

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini ve¢oj od 100 cm moraju se poduzeti zaStitne mjere protiv ruSenja zemljanih
naslaga sa botnih strana i protiv obru$avanja iskopanog materijala.

Ru¢no otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo prema dolje. Svako potkopavanie je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini ve¢oj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe.

Kod strojnog kopanja zemlje, djelatnik koji upravija strojem ili voditelj radova moraju voditi ratuna o sigurnosti radnika
koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.

Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stru¢no, na osnovu odgovarajucih normativa ili
stati¢kih proratuna i crteza.

Ako se iskop zemlje vr$i na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode, telefona i dr., radovi na iskopu moraju
se vriiti po uputama i pod nadzorom struéne osobe odredene sporazumom izmedu poduzeca kojima pripadaju, 0dnosno
koje odrzavaju te instalacije i izvoditelja radova.

Ako se u toku iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor iz stava 1 ovog
¢lanka.

Prije vréenja iskopa zemlje ili &i§éenja zemijom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se predhodno provieriti da
li eventualno nema ugljiénog monoksida odnosno drugih Stetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova.
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Za silazenje radnika u iskop i silaZenje iz iskopa moraju se osigurati Cvrste ljestve tolike duZine da prelaze iznad ruba
iskopa za najmanje 75 cm.
Umjesto liestava moZe se predvidjeti i izrada odgovaraju¢ih stapenica ili rampi, ako je tome osigurano kretanje djelatnika
i za vrijeme oborina.
Ako se iskop zemlje vr§i miniranjem radovi se moraju izvoditi prema postoje€im propisima o miniranju.
Prije potetka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, voditelj
iskopavanja mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti odgovarajuCe zadtitne mjere protiv opasnosti od
obru$avanja boénih strana iskopa.

3. KOPANJE ROVOVA | KANALA
Iskop zemije u dubini od 100 cm { za temelje, kanale i sl.) moZe se vrditi i bez razupiranja ako to ¢vrstoca zemfje
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini ve¢oj od 100 cm smije se vrSiti samo uz postepeno osiguranje bo¢nih strana iskopa.
Razupiranbje strana iskopa nije poptrebno ako su bo&ne strane iskopa uredena pod kutem unutrasnjeg trenja tla {prirodni
nagib terena) u kome se iskop vr$i, niti pri etaznom kopanju do dubine vece od 200 cm.
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju boénih strana, kao i rad
radnika u njima.
Najmanja §irina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, Sirine rova
odnosno kanala mora biti tolika da &ista Sirina rova odnosno kanala nakon izvr$enog razupiranja bude najmanje 60 cm.
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranbje bo€nih strana rovova i kanala moraju po svojoj
gvrstodi i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, shodno postojecim tehnickim propisima odnosno
standardima.
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vr8i iskop, kao i
odgovarajuéem stati¢kom proratunu.
Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji moguénost
obruavanja tog materijala u iskop.
Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa, mora se odrewditi tako da se sprije¢i osipavanje zemlje, a u
skladu sa osobinama tla.
Oplata za podupiranje bognih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti naujmanje 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se
sprijecio pad materijala sa terena u iskop.
Kod izbacivanja zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm, moraju se upotrebljavati medupodovi poloZeni na posebne
podupirate. Medupodovi se ne smiju opteretivati koli¢inom iskopanog materijala vecom od odredene s kojom mora
radnik biti upoznat prije pocetka rada i moraju imati rubnu zastitu visoku najmanje 20 cm.
Skidanje oplate i zasipavanje iskopa mora se vrsiti po uputi i pod nadzorom struéne osobe. Ako bi vadenje oplate moglo
ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.
Sredstvo za spajanje i utvr§¢ivanje dijelova podupirata, kao $to su klinovi, okovi, vijci, Cavli, Zica i sl. moraju odgovarati
vaZe¢im standardima.
Ako se iskop zemlje za novu gradevinu vrSi do dubine vece od dubine temelja neposredno postojece gradevine, takav
rad mora se vr$iti po posebnom projektu, uz osiguranje mjera zastite na radu | mjera za osiguranje susjedne gradevine.
Kod strojnog iskopa mora se voditi ratuna o stabilnosti stroja.
Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenost koja ne ugroZava stabilnost strana iskopa, ako po
zavr$enom iskopu treba vrsiti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se opterecivati strojevima ili drugim teSkim
uredajima samo ako su poduzete mjere protiv obru$avanja uslijed takvih opterecenja.
Ako se u rovove i kanale nerazuprtih iskopa polaZu cijevi, vodovi ili slitno, na mjestima na kojima je neophodan pristup
radnika na dno iskopa radi vr§enja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i sl., bogne strane rova odnosno kanala
moraju se u potrebnoj Sirini osigurati od obruSavanja razupiranjem.

4. SIROKI ISKOP
Nagib bo&nih strana $irokih iskopa odreduje se prema visti tla.
Iskopi za usjeke i zasjeke kod gradenja puteva i sli€no smiju se izvoditi samo na osnovu odgovarajuceg projekta.
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Putevi i rampe za odvoZenje materijala moraju odgovarati Evrstodi terena i prijevoznim sredstvima. Njihov nagib ne smije
biti veci od 40%.
Utovarivanje materijala pomocu utovarivaca ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo ne smije se vrditi preko
kabine vozila, ako ta kabina nije za3ti¢ena od mehanickog o3teéenja.
Podupiranje bocnih strana $irokih i dubokih iskopa, kao i izvodenje slijepih zidova {zagata), mora se vréiti po planovima i
predhodnim proratunima, vadeci ratuna 0 moguénosti prodora vode i povecenim pritiskom u zidovima iskopa ili zagata.
Ako se iskop vr$i u blizini gradevinskih i drugih objekata, koji mogu utjecati na izvodenje radova, ovi radovi moraju se
vrsiti uz odgovarajuca osiguranja.

5. KOPANJE BUNARA, SAHTOVA I JAMA
Kopanje bunara, $ahtova i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi na popravku i &i$éenju
bunara i §ahtova, moraju se vrditi pod nadzorom odgovarajuce strutne osobe.
Industrijski bunari i $ahtovi smiju se izvoditi samo na osnovu projekta, koji obuhvaca i odgovarajuée mjeere zastite na
radu.
Prije ulaska u bunar, $aht ili jamu mora se predhodno provjeriti da se u njima ne nalaze opasni plinovi. Ako se utvrdi
prisustvo takvih plinova, silazak radnika u bunar, Saht ili jamu moZe se dozvoliti tek poslije otklanjanja tih plinova i
provjeravanja da tih plinova viSe nema.
Provjeravanje prisustva opasnih plinova i njihovo otklanjane vr$i odredena stru¢na osoba.
Pri kopanju bunara, $ahtova i jama u blizini ugljenokopa, tvornickih plinskih cjevovoda, gradske odnosno industrijske
kanalizacije i slitno, u pravilu treba predvidjeti moguénost pojave opasnih plinova. Provjeravanje prisustva takvih plinova
u bunarima, $ahtovima ili jamama obavezno vrsi odredena struéna osoba odgovaraju¢im metodama i sredstvima.
Kopanje i razupiranje strana kanala, bunara, jama mora se vrSiti na osnovu statickog proraduna i projekta, koji sadrZi i
odgovaraju¢e mjere zaStite na radu.
Radnici koji rade u bunarima, $ahtovima i jamama, moraju imati za$titni pojas sa konopcem za izvlagenje i signalizaciju
konopcem za davanje signala u slucaju opasnosti.
Zbog zastite radnika, koji rade na dnu bunara, $ahta ili jame od materijala koji pada iz naprave za izvlatenje iskopane
zemljhe, mora se postaviti za$tina nadster$nica na visini od najmanje 200 cm od dna iskopa.
Ako se pri kopanju bunara, $ahta ili jame koriste betonski ili metalni obrugi za potkopavanje, visina potkopa ne smije biti
veda od 20 cm.
Radi sprecavanja padanja materijala u bunar, Saht ili jamu, mora se po opsegu ruba postaviti puna zastitna ograda visoka
najmanje 100 cm.
Kao zastitna ograda moZe posluziti i zid bunara ili jame, s time da se on kod eventualnog odronjavanja mora stalno
dozidavati.
SilaZenje na dno bunara, $ahta ili jame i izlaZenje u koSari naprave za izvlaCenje materijala, zabranjeno je.
Vitlo za izvladenje i spustanje materijala mora u pogledu za$titnih mjera odgovarati postoje¢im pozitivnim propisima o
zastiti na radu sa dizalicom.
Uklanjanje oplate i podupiraa kod ozidavanja bunara, $ahtova ili jama mora se vréiti odozdo navi§e, postepeno, sa
napredovanjem ozidavanja, ali tako da ne bude ugroZena stabilnost preostalog podupiranja.
Ako se radovi vr$e u sipkom materijalu, oplata se ne smije vaditi nego se mora uzidati.

6. RADOVI NA BETONIRANJU
Betonski radovi veéeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa struéno osposablienim i zdravstveno
sposabnim djelatnicima, upoznatim s opasnostima kod tih radova i pod nadzorom odredene strutne osobe na gradili$tu.
Prije poCetka betoniranja svi otri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (Cavli, spone, Zice i
drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drveene konstrukcije skele za betoniranje moraju se podbiti ili pokriti.
Sa radovima na betoniranju smije se poCeti tek po provjeravanju od strane nadzornog inZenjera da li je nosiva skela
propisno postavljena i izradena i jesu li izvr$eni svi potrebni prethodni radovi.
Nasilno skidanje (Cupanje) oplate pomodu dizalice ili drugih uredaja, nije dopusteno.
Kod klizanja i skidanja oplate pomocu posebnih uredaja za dizanje zabranjeno je stajanje djelatnika na napravi za
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prihvaéanje oplate.

7. PRIPREMANJE | IZRADA ARMATURE KOD 1ZVEDBE REVIZIONIH OKANA | ZASUNSKIH OKANA
Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenziiama sloZene na
gradili$tu tako da rad s njima ne prouzro¢i opasnost za djelatnike.
Ispravljanje, sje¢enje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipke za armaturu mora se vrsiti na naroditi za to odredenom
mjestu na gradili§tu s odgovarajuéim uredajima, napravama i alatom i uz poduzimanje odgovarajuéih zastitnih mjera
predvidenih postoje¢im propisom o zastiti na radu pri preradi i obradi metala.

2.6.2. 4. TEHNICKA RJESENJA U SMISLU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Prema Zakona o zadtiti na radu RH, predvidena su odredena tehnitka rjeSenja i zastita osoblja, kako bi se u cijelosti promijenila
osnovna pravila zadtite na radu, te izbjegle sve one opasnosti koje bi u ovom koankretnom slu¢aju mogle nastupiti i to:

- opasnost od uru$avanja kanalskog i vodovodnog cjevovoda

- opasnost od trovanja i infekcije kod kanalizacijskog sustava

- kod objekata kanalizacije u upotrebi.

- kod objekata vodovoda u upotrebi

Opasnost od uruSavanja

Opasnost od uru$avanja kanalskog ili vodovodnog cjevovoda, kada bude u upotrebi, ne bi mogla postojati, jer je u projektno
dokumentaciji predvideno sve u duhu propisa kojima ne moze doci do opasnosti od uru$avanja. Predvidena je odgovarajuca zbijena
posteljica, struéno izvedeni iskop i zatrpavanje, i atestirane kanalizacijske i vodovodne cijevi.

Na dnu kanalskog cjevovoda predvidena je betonska podloga iz konstruktivnih razloga u slu€aju lokalnog slabijeg terena i znatnog
opterecenja cjevovoda. Tokom izvedbe ukoliko je potrebno kanalski rov mora se razupirati.

Tokom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora 1 izvodata uz primjenu svih propisa u
gradevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu gradevine. lzvoda se mora pridrZavati svih vazedih propisa koji moraju biti uskladeni sa
Zakonom o Za$titi na radu.

Ovim pravilnicima, izvodad mora biti upoznat prije davanja ponude za izvodenje kompletne odvodnje | vodoopskrbe tretiranee
gradevine, 1j. on predstavlja sastavni dio ponude 1 ugovora.

Za ispravnu izvedbu vodovodnih cjevovoda i kanalskih cjevovoda treba tokom rada obavezno kontrolirati ispravnost ugradenog
materijala, sve po vaZe¢im propisima.

lzvedene kanalizacijske i vodovodne cjevovade treba ispitati:

- tlagno ispitivanje vodovodnih i kanalskih cjevovoda

- padove dna kanala i cjevovoda

- raspored revizionih okana radi kontrole cjevovoda u radu

- raspored zasunskih okana, hidranata, ugradbenih garnitura radi kontrole cjevovoda u radu

Opasnost od trovanja i infekcije kod kanalizacije

Radnici koji rade na odrzavanju i kontreli kanalskih cjevovoda izloZeni su infekciji i trovanju opasnom po zdravlje.

Radnici, prije pristupa ovim poslovima maraju pro¢i kroz tecaje za osposobljavanje vrSenja takovog posla i znati primjeniti svu
predvidenu zastitu i opremu.

Radnici koji vr§e gore navedene poslove na kanalu i cjevovodu koji su u radu, moraju biti opremljeni zastitnom opremom, a nakon
izlaZenja mora proCi proces pranja i dezinfekcije odjece, kako propisuje Zakon o zaStiti nsa radu.

Kanalizacija u upotrebi

Prilikom normalnog pogona kanala, te rada na redovitoj kontroli i odrZavanju treba se pridrZavati slijededih pravila zastite na radu:

Svi poklopci na silazima u reviziona okna, moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni.

Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopocu prilikom prolaska vozila, ukoliko ne nalijezu tijesno, treba izvréiti
podmetanje olovnim ploéicama ili nas neki drugi nacin sprijeciti pomicanje i klopotanje poklopaca.
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Poklopci na silazima u reviziona okna moraju biti ugradeni tako da im gornja povr8ina bude u ravnini nivelete ceste, ukoliko se niveleta
ceste iz bilo kojeg razloga mijenja {popravci, rekonstrukcija i tome sli€no), mora se bezuvjetno poklopac podesiti na novu kotu nivelete
ceste.

Otvaranje poklopca i redetaka te silazak u reviziona okna i kanal dozvolieno je samo ovla$tenim osobama u poduzedu ili instituciji kojoj
Je povjereno odrZavanje kanalske mreze, ili osobama koje za to gvlasti navedeno poduzece.

Prije otvaranja poklopca i reSetaka, mora se odgovarajucim rampama sprije€iti dolazak vozila i pjeSaka na otvoreni silaz u reviziono
okno ili u otvoreni kanal. Takoder se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a ako se posao vr$i i noCu moraju se postaviti i
odgovarajuci svietlosni znakovi.

Prije ulaska u reviziono okno i kanal mora se kanal najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje, odzraCiti ventilatorima i to na nizvodnom
oknu treba postaviti tlagni ventilator, a na uzvodnom oknu usisni.

Nakon odzradivanja mora se atmosfera kanala ispitati detektorom otrovnih i §tetnih plinova, te se tek nakon odobrenja odgovorne
osobe smije pri¢i ulasku u reviziono okno i kanal.

Sve osobe koje ulaze u kanale i reviziona okna moraju imati zastitnu odjecu i Cizme, te zastitni §ljem i rukavice.

Osobe koje ulaze u reviziona okna i kanal moraju biti vezane uzetom kako bi ih se u slu€aju nezgode ifi nesrece moglo izvuéi iz kanala
odnosno revizionog okna.

Nakon rada na kontroli i odrzavanju kanala i revizionih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa otpadnim vodama podvrci
pranju i ¢iscenju, a njihova zastitna odjeca i obuca mara se oCistiti, oprati | dezinficirati.

OdrZavanje kanalske instalacije u upotrebi

Za normalno funkcioniranje kanalizacijske instalacije potrebna je stalna kontrola te brzi, struéni i pravovremeni popravci.

Kontrolu instalacija treba vrSiti i izvanredno.

Redovnu kontrolu treba vrsiti jedanput u dva mjeseca [povoljnije je jednom mjesetno) te je potrebno izvriiti slijedece:

- kontrolu otjecanja otpadnih voda iz svih sanitarnih uredaja i tehnickih uredaja

- kontrolu svih vidijivih cijevi.Ako se o$te¢enja ne mogu uoditi grubim pregledom, pukotine i naprsline mogu se konstatirati i po
karakteristiénom mirisu kanalizacije. OStecene cijevi trebaju se admah zamjeniti novim

- kontrolu otjecanja u temeljnom razvodu preko revizionih fazonskih komada ili kineta u revizionim oknima

- kontrolu sanitarnih predmeta-da li su dobro pri€vr§¢eni, da li su im sifoni zaCeplieni ili o$teceni, kao i pregled i regulaciju plovka u
vodokotlicima

- Ciéenje podnih redetki, slivnika i manjih skupljaca ulja i masti u podu

lzvanredni pregled instalacija kanalizacije treba vrSiti u slijede¢im slu¢ajevima:

- na zahtjev korisnika u slucaju kvara il primopredaje gradevine

- na zahtjev sanitarne inspekcije

- poslije vecih popravaka i rekonstrukcija

- poslije ponovnog koristenja instalacija koje se povremeno upotrebljavaju

- u periodu prveg kori$tenja instalacija

- poslije elementarnih nepogoda (zemljotres, poplava, poZar)

- poslije svake promjene korisnika

- U slu¢aju pojave epidemije

Kod odrzavanja instalacije potrebno je poStivati osnovne principe:

- sve o$tecenje dijelove odmah zamjeniti navim

- zabraniti upotrebu sanitarnih uredaja na svim onim mjestima gdje je iskljuCena voda

Kod uklanjanja prepreka iz kanalizacijske mreZe treba primjeniti slijedeée natine:

- provlatenjem odgovarajuée Zice kroz otvor na reviziji na vertikali ili u ravizionom oknu poku3ati da se cijev oslobodi prepreka. DuZina
Zice mora biti ve¢a od razmaka izmedu dva susjedna reviziona okna. Kada se Zica provu¢e izmedu dva reviziona okna, za nju se
pricvrsti Celiéna Cetka i povlatenjem Zice uzvodno-nizvodno, prepreka se uklanja. Poslije otCeplienja, u cijev treba dovesti vecu
koliginu vode zbog ispiranja
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- vodenim mlazom preko gumenog crijeva odgovarajuce duzine, prikljuenim na hidrant ili slavinu ¢ 3/4". Ispiranje mlazom vrsiti
guranjem crijeva, uzvodno (suprotno od toka kanalizacije)

- otkopavanjem cijevi ispod mjesta zateplienja

- svim ostalim metodama koje brzo i ekonomi€no mogu otkioniti &epove i prepreke u kanalizaciji, a da ne o$tete instalacije i ne
poremete njihovu funkciju.

Ne dozvoljava se buSenje cijevi u ciliu proviatenja Zice radi uklanjanja prepreke, a zatim zatvaranje otvora drvenim ili drugim ¢epom.,

Ukoliko je buSenje neminovno, izviiti ga u tiemenu cijevi, a poslije intervencije preko otvora staviti gumenu brtvu i pritegnuti ju

obujmicom.

Za odrzavanje kanalizacijske mreZe sluzba odrzavanja mora biti vrlo struéna, $to je i naprijed navedeno, i raspolagati odgovarajuéim

alatima, rezervnim dijelovima, mora dobro poznavati mreZu i sve njene ogranke, raspored revizionih okana, vertikala, ventilacija i sl. Za

dobro poznavanje mreZe moraju postojati odgovarajuce sheme, sa to¢no ucrtanim pravcima, profilima, revizionim oknima, revizijama,

kotama i ostalim specifi¢nim karakteristikama, kao i svim nastalim izmjenama.

Odrzavanje vodovodnih instalacija u upotrebi

Za normalno snabdjevanje korisnika svijeZom i sanitamo ispravnom vodom mora se voda i instalacija {mreZa i armature) stalno

kontrolirati, dok popravci i zamjene moraju biti brzi, stru¢ni i pravovremeni.

Redovna kontrola obuhvaéa:

- kontrolu ispravnosti ventila i slavina, sa eventualnom izmjenom gumica ili izlizanih i dotrajalih dijelova

- pritezanje olabavljenih mjesta na mreZi i zasunima i ventilima

- zamjenu oStecenih dijelova

- kontrolu stanja kamenca kod tvrdih i tvrdih voda te otklanjanje eventualnih smetnji nastalih talozenjem kamenca

- kontrolu zraCnih ventila i reducir ventila (ako ih ima) i njihovu eventualnu regulaciju

- kontrolu vodomiera

- kontrolu izolacije cijevi ukoliko je to moguée i ako je ima (posebna toplinsku izolaciju tople vode)

- kontrolu pritiska na najkarakteristicnijem mjestu (obi€no najudaljenije toteée mjesto)

lzvanredan pregled instalacija vrSi se u slijedecim sluéajevima:

- na zahtjev korisnika u sluéaju kvara il primopredaje gradevine

- na zahtjev sanitarne inspekcije

- poslije vecih popravaka ili rekonstrukcija

- prije ponavnog kori$tenja instalacije koja se poiviemeno upotrebljava

- 7a vrijeme rekonstrukcija mreZe ako se ona djelomi¢no koristi

- prilikom prvog koristenja instalacija

- poslije eleementarnih nepogada {zemljotres, poplava, poZar)

- poslije svake promjene korisnika

- u svim sluCajevima kada postoji sumnja da se kvaliteta vode promjenila

- kada se potro$nja vode neopravdano poveca

- u svim onim slu¢ajevima kada je vodosnabdjevanje otezano

Kod odrzavanja instalacija treba postivati slijedece principe:

- sve o$tecene dijelove odmah promieniti novim

- krpanje oStecenih dijelova primjeniti samo u iznimnim situacijama, u hitnim slu¢ajevima kao priviemenu mjeru

- poslije svakog praZnjenja mreZe kontrolirati i nastojati da sav zrak izade iz mreZe

- zabraniti upotrebu sanitarno tehnickih uredaja na svim onim dionicama gdje je vodovodna mreZa ili neispravna ili je popravak u toku
1zvodenja.

Prilikom otklanjanja kvarova na vodovodnoj mrefi ili na armaturi treba iskljuciti samo onaj dio mreze na &ijoj se dionici nalazi kvar, a

nikako cijelu mrezu, za vrijeme intervencija zabraniti upotrebu svih sanitarnih uredaja prikljutenih na onaj dio mreZe koji je iskljuéen.

U cilju $to hitnijeg otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreeZi, sluzba odrzavanja mora biti vrlo struéna, i raspolagati odgovarajuéim

alatom, rezervnim dijelovima, mora dobro poznavati mrezu i sve njene ogranke, raspored ventila i poloZaj ostale armature. Za dobro i
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mjesto gradnje/lokacia:

vrsta projekta - razina.
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mapa br..

projektant.
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Opcina Vinica, Vinicka 5, Mardan (42207 Vinica)
ZGRADA G(B)P > 400 n?
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trajno poznavanje mreZe moraju postojati odgovarajuée sheme sa to¢no ucrtanom armaturom, profilima i polozajem vodovodnih
cijevi. Na ovim shemama moraju se kontinuirano ucrtavati sve nastale izmjene.

projektant:
lvica Majcen, dipl.ing.arh
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; inferiareke dislatnnet ditolict myesto gradnje/flokacya. Vinica, Trg Matjje Gupca 1, na c k. br. 195/2, k.o. Vinica
arhitektonske | mienjerske dielatnosti u graditeljstvu i s i oot b
Oviasteni am/‘!e{'r: /w"ca Mz'cglg 2{)’/}7/. ing.arh. ;;;Zp ggfﬁ;/'.e%{@ MOV ODOL 00 /KANA;;%}C):/;;
Broj upisa. broj teh.dn. projekta: 33-H-2008
mapa br.. 336P08-V.--H
projektant: lvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.8. 262
glavni projektant: Wvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
datum izrade projekt: sijecany 2010.
st br.; /72
2. 7.

PROGRAM KONTROLE
I
OSIGURANJA KVALITETE
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2.7.1. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 76/07 1 38/09).
Qvim programom kontrole i osiguranja kvalitete obuhvaéen je zahvat na izgradnji instalacije vodovoda i kanalizacije za: KURIJA
PATACI — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU, za koju je investitor
Opéina Vinica, Vinitka 5, Mar&an {42207 Vinica), a &ija je lokacija: Vinica, Trg Matije Gupca 1, na ¢.k. br. 195/2, k.o. Vinica.

2.7.1.1. OPCENITO — TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Po ishodenju riedenja za gradenje, a prije osnivanja gradilista, investitor je duZan osigurati, a izvodat je duZan pribaviti i svu potrebnu
tehni¢ku dokumentaciju, kao $to su :

- izvedbeni projekti, detalini nacrti, radionitki nacrti, sheme, trokovnici

- projekt betona,

- elaborat iskolcenja gradevine,
u svrhu osiguranja uvjeta za izvodenje, u skladu sa Zakonom i propisima.
Radovi na izvodenju instalacija obavljaju se samo prema odobrenom projektu. Duznost izvodaca je da prije pocetka radova upozna
projekt i zgradu, odnosno gradevinu ta da izvr$i obiljeZavanje vodova, izljevnih i toCececih mjesta.
lzmjene projekta instalacija i opreme mogu se izvriiti samo uz prethodno  odobrenje projektanta i nadzorne sluzbe. Ukoliko se izvrsi
bilo kakova bitna izmjena projekta instalacija vodovoda i kanalizacije, a bez znanja projektanta, sva odgovornost za ispravno
funkcioniranje instalacija automatski prelazi sa projektanta na izvoditelja doti¢nih radova, odnosno - investitora.

2.7.1. 2. DUZNOSI SUDIONIKA U GRADNJI

2.7.1.2. 1. OBAVEZE INVESTITORA

Investitor je duzan osigurati struéni nadzor gradenja gradevine ako ovim Zakonom nije drukéije odredeno. Investitor je duzan povjeriti
projektantu glavnog projekta projektantski nadzor gradenja gradevine, ako je takav nadzor predviden glavnim projektom.

Investitor koji je ujedno i izvodat mora strutni nadzor gradenja povieriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavijanje strunog
nadzora gradenja prema posebnom zakonu.

Investitor je du?an Ministarstvu odnosno nadleZznom upravnom tijelu, gradevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije u roku od
osam dana prije podetka gradenja ili nastavka izvodenja gradevinskih radova nakon prekida duZeg od tri mjeseca, pisano prijaviti
potetak gradenja, odnosno nastavak radova.

U prijavi pocetka gradenja investitor je duZan navesti izvodaCa i oznaku elaborata iskolten;a.

U slugaju prekida gradenja investitor je duZan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih gradevina, zemljista i drugih stvari.
27.1.2. 2. OBAVEZE IZVOPACA

lzvodag je duzan graditi u skladu s rieSenjem za gradenje i pri tome:

— povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvodenje tih radova, odnosno
obavljanje poslova,

— radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu,

— ugradivati gradevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 76/07 i 38/09). Zakonom
o gradevnim proizvodima (NN RH br. 86/08),

— osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu,
isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima za gradevinu i od ovladtenih tijela izdane dokaze kvalitete
(rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tiigkom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim
propisom ili projektom,
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— propisno zbrinuti gradevinski otpad nastao tijekom gradenja na gradili§tu,

— sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrZavanja gradevine.

lzvodat imenuije inZenjera gradili§ta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno pojedine
radove. InZenjer gradilidta, odnosno voditelj radova odgovomi su za provedbu obveza iz ¢lanka 182. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji (NN RH br. 76/07 i 38/09).

Ako u gradenju sudjeluju dva ili vi$e izvodada, investitor odreduje glavnog izvodata koji je odgovoran za medusebno uskladivanje
radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradili$ta.

Glavni izvoda¢ mora izvoditi najmanje polovicu radova potrebnih za gradenje te gradevine.

Glavni inzenjer gradili§ta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu uskladenost provedbe obveza iz
Elanka 182. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 76/07 1 38/09), te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se
ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

Glavni inZenjer gradilidta moZe biti istodobno i inZenjer gradili$ta jednog od izvodata, odnosno voditelj radova za odredenu vrstu
radova.

Glavni inZenjer gradili$ta, inZenjer gradili$ta i voditelj radova mogu biti osobe koja ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema
posebnom zakonu.

lzvoda& na gradili§tu mora imati:

- rjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu,

— suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja i ugovor o udruZivanju izvodata prema posebnom zakonu,

— akt o imenovanju glavnog inZenjera gradili$ta, inZenjera gradili$ta, odnosno voditelja radova,

— akt o imenovanju nadzornog inZenjera, odnosno glavnoga nadzornog inZenjera,

- rjeSenje o uvjetima gradenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno gradevinsku dozvolu s idejnim odnosno glavnim projektom,

— izvedbene projekte s miSlienjem projektanta glavnog projekta i ovjerene od revidenta koji je to u izvie$¢u o obavljenoj kontroli
glavnog projekta zatraZio, za do tada izveden dio gradevine i gradevinske i druge radove koji su u tijeku sa svim izmjenama |
dopunama,

- izvje$ca revidenata o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako Je to propisano,

— gradevinski dnevnik,

— dokaze o sukladnosti za ugradene gradevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema posebnom zakonu za ugradenu opremu, isprave
o sukladnosti odredenog dijela gradevine bitnim zahtjevima prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je ovim Zakonom,
posebnim propisom ili projektom odredena obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe
kontrolnih postupaka za do tada izveden dio gradevine i gradevinske i druge radove koji su u tijeku,

— elaborat iskoléenja gradevine,

— drugu dokumentaciju, dozvole i dopu$tenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da je izvodaC nakon potetka gradenja
gradevine mora imati na gradili§tu.

lzvodag je du7an izvoditi sve radove prema odobrenom glavnom, te izvedbenom projektu, kvalitetno, te u svemu sukladno sa vaze¢im
tehniCkim propisima i normama.

Potrebno je voditi ratuna da sav materijal, oprema, uredaji i sli¢no, koje izvoditel] ugraduje i montira moraju biti kvalitetni i da imaju
odgovarajuéu ispravu proizvodata ili certifikat sukladnosti.

lzvodad je duZan sve materijale, opremu i uredaje, za koje se ustanovi da ne postoji odgovarajuci dokaz o propisanoj kvaliteti,
obavezno je odmah (a svakako - prije ugradbe) ukloniti s gradilista ili dati ispitati struénoj ustanovi koja je za to registrirana i ovla$tena
1 koja ¢e za ispitano dati odgovarajuci atest ili certifikat sukladnosti u skladu sa vaze¢im propisima.

lzvodag je duZan upozoriti nadzomog inZenjera, investitira i projektanta na eventualni nedostatak u projektnoj dokumentaciji koji se
zapazi prilikom izvodenja radova.

lzvodat je duzan izvoditi instalacije vodovoda i kanalizacije u suradnji sa svim ostalim izvoditeljima radova na izgradnji.

lzvodat je duzan otkloniti sve nedostatke koji se pokazu u garantnom roku, a i nakon garantnog roka, ako se radi o prikrivenim
greSkama za vrijeme gradenja gradevine.
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27.1.2. 3. OBAVEZE NADZORNOG INZENJERA

U provedbi strunog nadzora gradenja nadzorni inZenjer duzan je:

— nadzirati gradenje tako da bude u skladu s rieSenjem o uvjetima gradenja, patvrdenim glavnim projektom, odnosno gradevinskom
dozvolom, ovim Zakonom i posebnim propisima,

— utvrditi je | glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita | namjene gradevine izraden u skladu s rie§enjem o uvjetima
gradenja, odnosno lokacijskom dozvolom u slugaju gradenja gradevina iz ¢lanka 209. stavka 2. i 4. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji (NN RH br. 76/07 i 38/09),

— utvrditi je | iskolCenje gradevine obavila osoba ovla§tena za obavljanje poslova drZavne izmjere i katastra nekretnina prema
posebnom zakonu,

— utvrditi ispunjava li izvoda¢ uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja propisane posebnim zakonom,

~ odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete odredenih dijelova
gradevine putem ovlastene osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka izdavanja isprava i dokaza iz ¢lanka 182. stavka 1.
podstavka 3. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br. 76/07 i 38/09), za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su
u tijeku u sluCajevima kada je navedenim Zakonom, propisom donesenim na temelju Zakona, posebnim propisom ili projektom
odredena takva obveza,

— bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoCi tijekom gradenja, a investitora |
gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama,

— sastaviti zavr§no izvjeS¢e o izvedbi gradevine.

U provedbi struénog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inzenjer duZan je odrediti nacin na koji ée se otkloniti
nedostaci odnosno nepravilnosti gradenja gradevine u slucaju ako:

— izvodat ne osigura dokumentaciju iz ¢lanka 182. stavka 1. podstavka 3. Zakona na propisani nacin,

— dokumentacijom iz Clanka 182. stavka 1. podstavka 3. Zakona nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta sukladno zahtjevima
ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, posebnih propisa ili glavnog projekta,

— izvodag, odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove ovoga Zakona ne ispunjavaju uvjete propisane posebnim
zakonom,

— iskoléenje gradevine nije obavila osoba ovladtena za cbavljanje poslova drzavne izmjere | katastra nekretnina prema posebnom
zakonu.

Nadin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u gradevinski dnevnik.

2.7.1. 3. KONTROLA | OSIGURANJE KVALITETE RADOVA

2.7.1.3. 1. PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova izvodal je duZan upoznati se s projektnom dokumentacijom predmetne gradevine, izvrSiti obiliezavanje
izljievnih i togec¢ih mjesta na gradevini, te upoznati brigadu ili radnu grupu sa zadatkom. DuZnost je izvodaca radova da se pridrzava
odobrenog projekta, da eventualne nejasnoce odmah raspravi i rijedi sa voditeliem gradiliSta, nadzornim inZenjerom, a po potrebi i sa
projektantom.

2.7.1.3. 2. MONTAZA VODOVA

Prije montaZe vodova izvodac je duZan provjeriti projektirane visinske kote i usporediti ih sa stvarnim stanjem (s visinama i trasom
vodova u zgradi i van nje).

Horizontalni razvod vodovodne mreze montirati u blagem nagibu prema najnizem ispusnom mijestu ili prema vertikali, a temeljni
vodovi u blagom nagibu prema prikljuénom mijestu s ventilom s ispusnom slavinom u vodomjernome oknu.

Kod izvedbe kanalizacione mreZe prvo se izvodi priklju¢ak na postojecu javnu uliénu kanalizacijsku mrezu, potom vanjsku kanalizaciju,
zatim temeljnu kanalizaciju, vertikalne vodove i na kraju odvode od pojedinih sanitamnih predmeta i uredaja.

Provodenje vodovodnih i kanalizacionih cijevi kroz konstrukciju gradevine treba biti okomito na plohu te konstrukcije. Iznimno, ako je
to posebnim rieSenjem ili detaljem u projektom predvideno, taj prolaz moZe biti skoSen u odnosu na temel, zid ili sl. do najvige 45°.
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Isto tako, unutar konstruktivnog dijela (elementa) gradevine (zid, greda, temelj, stup) nije dopu$teno spajanje cijevi. Promjenu
smijera vodenja cijevi izvoditi samo lukovima, savijanje cijevi u hladnom ili toplom stanju nije dozvoljeno.

Spajanje i pricvr§Civanje cijevi na zidove, stropove, u kanalima i drugdje kako vodovodnih tako i kanalizacionih cijevi mora se izvesti
paljivo, te prema normativima i tehni¢kim propisima, kao i prema uputama proizvodata cijevi, fazonskih komada i armatura.

|zolaciju cijevi, zatvaranje instalacijskih usjeka i kanala ili zasipavanje cijevi u rovovima moZe se izvesti tek nakon uspje$no izvr$ene
probe na tlak i vodonepropusnost.

Postavijanje cijevi u rov moZe poleti tek po pregledu i kontroli dubina i nagiba iskopa i ugradene posteljice od pijeska, dok
zatrpavanje cijevi u rovu moZe otpoCeti nakon uspje$no izvr$ene predvidene izolacije cijevi. Na mijestima krizanja vodovodnih i
kanalizacionih cijevi u zemlji, vodovodna cijev mora biti iznad kanalizacione cijevi najmanje za 20 cm visine, a da je meduprostor
ispunjen nabojem od gline. U slutaju da je razmak manji ili ako vodovodna cijev mora biti poloZena ispod kanalizacione, vodovodna
cijev se mora provesti kroz zadtitnu (keramicku ili sl.} cijev najmanje duzine 2,00 m.

Vodovodne cijevi se ne smiju ugradivati u kanalizacijska okna, ventilacione i dimovodne kanale, kao ni na mjestu gdje bi bile izlozene
koroziji i utjecaju visoke ili niske temperature.

Cijevi koje se polazu na mjesto gdje moZe do¢i do zamrzavanja potrebno je zadtititi toplinskom izolacijom.

U usjecima, ljebovima ili kanalima u kojima se provode vodovodne i kanalizacione cijevi ne smiju se voditi instalacije elektrike i plina
il neke druge sli¢ne instalacije.

2.7.1.3. 3. ISPITIVANJE INSTALACIJE

Gotova (izvedena), ali jo§ neizolirana i nezatvorena ili nezatrpana instalacija vodovoda i kanalizacije mora se prije tehnicke predaje
ispitati na vodonepropusnost i na funkcionalnost {ispravno funkcioniranje). Vodovodna mreZa, ako propisima nije drugatije odredeno,
stavlja se pod probni tlak dva puta veéi od radnog, ali minimalno od 15 bar, u trajanju od 30 minuta i dulje, koliko je potrebno za
kompletni detaljni pregled ispitne instalacije.

Kanalizaciona mre?a, od prikljutka na uliénu javnu kanalizaciju do sifona sanitarnog predmeta ili uredaja ispituje se na
vodonepropusnoat punjenjem vodom pojedinih dionica koje se predhodno zatepe na odvodima i otvorima. Ispitna instalacija je
vodonepropusna, ako u roku od 30 minuta nema gubitka vode.

Ispitivanje instalacija je uspjelo, ako se ispitni tlak u vodovodnoj mreZi za vrijeme ispitivanja nije smanjio, te ako kod kanalizacije nivo
vode u cijevi za vrijeme ispitivanja nije pao.

Za vrijeme ispitivanja vodi se zapisnik, kako za instalacije vodovoda, tako i za instalacije kanalizacije.

Zapisnici su sastavni dio dokumentacije za tehnicki pregled gradevine.

2.7.1.3. 4. TEHNICKI PROPISI | NORMATIVI

- Celitne pocin&ane Cijevi 28 VOAOVO..............coooerrerrvvvecermrssnisssesseneeesenienens (.B5.225

- PVC cijevi i fazonski komadi za vOOVOd .........ccoereecreemnnrcusancinsnnsisnniisniinsiinnns 6.06.505,506
- PP-R80 cijevi i fazonski komadi za vodovod .......c..cccveeeveccciiciinssinnins C.C6.701,702
- Ljevano Zeljezne cijevi i fazonski komadi za vodovod ..........c.cccooociniinnens C.J1.021-09

# ZASUNT oot s M.C5.600

< 2N SIBVING 1.oovoe e M.(C5.250-251
= SHOJEEA SIAVING .......voosseesee e M.C5.290

- Proto&ni ventili § KOSIM VIELENOM ...t st iicsssrsesameses M.C5.271

= Ravni prototni Vel ... s e n e i aaimiaite i < oes s enrsreniens M.C5.260

- Ravni proto&ni ventil § 0tVOrom za prazninie ...........creweeeeereeeesrecisseciescniiecene.M.C5.261

- VENtil 28 PraZnienie ....revesemessssmreresssssessssenismsssssssssensssssenessessacsessenssensns: V.00, 280

- KUtNi PrOtOBNT VEITHE ....vocverieresciesseimreses et ssss s ssesses M.(C5.251

- Plovni ventil za vodokotli¢ —————————— 1| | 1%V}

- PVC cijevi i fazonski komadi za kanalizaCiju ............ccvereverriricrncneiecicienenenns G.C6.511-521
- Ljevano Zeljezne cijevi i fazonski komadi za kanalizacCiju ...........ccoocoevcecrieiinns DIN 19522

< SANItAMa KEramiKa .......ocooeviiieiieiesrenec s s U.N5.100

- Umivaonici OO OO OO UO TP OTOUPVO U.N5.110

= WEC BKOKE .o s ereseraee e eSS U.N5.120-122i 170

2.0.p 33-GP-08..t.d.:33-H-2008... KURIJA PA TACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACIJA | PRENAMJENA U VISENAMJENSKU (JAVNU | POSLOVVU) ZGRADY
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



ma .=D CRERIN)  poekticacio: "MAJCEN" d.0.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
d.o.o

A investitor: Opdina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)
Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica, CROATIA  VrS1a gradevine: ZGRADA G(BJP > 400 n?
[y namjena gradevine: VISENAMJIENSKA: JAVNA | POSLOVIVA
a-mail: irimjcen@inel.hr naziv gradevine. KURIIA PATACIC — REKONSTRUKCIIA, SANACLIA | PRENAMUIENA U
1 VISENAMJIENSKU (JAVNU 1 POSLOYNY) ZGRADUY
1 T inani 4 s ditol myesto gradnye/lokacia: Vinica, Trg Matje Gupca 1, na Ck. br. 195/2, ko. Vinica
aihitektonske i inzenjerske dielatnosti u graditelstw i . [g/ e g Matje Gup gyt
Ovissten arhitekt: vica Majcen, dipling.arh, /512 PrOIekta - struka: PROJEKT VODOYODA | KANALIZACIJE
Broj upisa: A 262 zqe_d ozn. prqgha. 33-GP-08
broj teh.dn. projekta: 33-H-2008
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= P SOOI satgasismninssswrisssisieseiio w3 s S5mRH3m 0 AR U.N5.140,150
- Kade, polukade i tUS KBOE ......c..oveviiiee e U.N5.210,220i 230
= Z2idna Baterija $ TUSBM .....cviiecc e M.C5.802
- Zidna baterija s pokretnim ISPUSTOM ...c...evivrmcereirreiiie e M.C5.803
- Stojeca baterija s pokretnim iSPUSTOM .....ocvevrieerieicicieeneeceisicecsiceieeenee.MLC5.805
= SIfON Z8 UMIVAONIK ...t s M.C5.810
= SIfON 28 PISOAN ..o M.C5.811
- 0dljevno X0lIEN0 S CEPOM ..ot M.C5.812
= Prelievno KOBBNO ..c.vueeecuericeresicsie e M.C5.813
= POKIOPCI 22 OKNA ..o M.J6.210
= KISNE TESETKE ..ot et M.J6.211
- ZiONT NIOTANt s vsvisiom vy e s st s asmimde sevi iy HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2; HRN ISO 6309.
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lvica Majcen, dipl.ing.arh
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oznaka / broj BBGPOS*A Opcmg VWCO, v‘kaO 57 ~al NOVO Smee - pijekt
P w e Mar&an, (42207 Vinica) 22 TLOCRT KROVA —
7 7ane sy U C ime dafoteka - [ : — - o
tsku kotu 10 m relativne geode D . B - B : - [y PaTauchJg pane | Vinica, Trg Matije Gupca T, " TJODVODNJA
detskim snimkom po ovla?enom in?njeru geodezije! } £ 4 } - e Ovo%vﬂi[prg;vgrgjuﬂfgrjaep%er\ieaknrg‘m "EEPlskadja) | ng €.k, br. W95/2, k.0. Vinica mj..|1.100 E;(/rotzan H-07
A4 1 2 X 5 | 6 VR | 8 | 9 | 10
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ISKAZ POVRSINA - POTKROVLIE (Pk):
Potkrovlje - korisna (netto) povrsina: K/N/P:‘ obrata poda HOU(L”OadrEaO)WS"ja koeficent | (y)p
PKn1a STUBISTE 1Z KATA drvo 564 mf 1,00 5,64m>
PKn1b HODNIK/HALL drveni pod| 7866 mf 1,00 28,66m°| | A
PKn2 GALERIJA slika i skulptura drveni pod| 67,85 mf 1,00 67,85m>
PKn3 ZAVICAINA ZBIRKA drveni pod| 69,67 mf 1,00 69,62m>
PKn4 SPREMISTE galerije i zbirke drveni pod| 34,50 mf 1,00 34,50m?
PKn5a WC keram. pl. 524 mf 1,00 5,24m?
PKn5b GRIJANJE keram. pl. 1,30 mf 1,00 1,30m?
PKn6 SPREMISTE (opce) drveni pod 6,94 mf 1,00 6,94m?| [
PKn? NEKORISTIVI PROSTORI - tavan daske 5651m°| 0,35 19,08 m?
P W Potkrovlje - korisna (netto) povrsina UKUPNO: K(N)P= 275,26 m* —]239,83m?
Potkrovije - gradevinska (brutto) povrsina: G(BJP HO[F(L”kaUF?r?aV)FSi”a koeficlent | g(p)p
osnovna prostori etaze (zatvoreni dijelovi) 236,12 m°| 1,00 | 236,12m? B
posebni prostori etaze:  potkrovlje vis. <2,0m (PKn7) 93,04 m” 0,00 0,00m?
Potkrovlje -gradevinska (brutto) povrSina UKUPNO: G(B)P=| 32916 m’ —| 236,12 m?
7 //:’V,'J
A
C

LEGENDA:

FV1, FV2, FV3 | FV4 - Fekalne vertikale
Ovi, Ove, OV3 | OV4 - Odzroéne vertikale
KV1, KV2, KV3, KV4 - Krovne vertikale D
TS - Top sifon
Kanalizacijske cijevi

P Kepobo u podu ’

,,,,,, N \ 7 | - T NAPOMENA:
o)) a ], b Temel jnu kanalizacl ju Izvestl 1z PVC UKC SN4 cljevi

I [
FV3 PP¢1J‘10’ -

— FV4 PP@“ | : / | { ' | 3 | ProIr]vNJ‘e:mmiUevi Norm(:;i nagio Minima(t;; naglo Maksi:;)mi nagib I
[T ‘ y 1 I 3 | t Dl ) i 50 35 25 s o oo .
777777777 | N | I 1 | E 23 15 5 KUTJQ PQTQC C — V N1Cd
I i , ‘ E ] L ;o o AR 100 2,0 1,2 15 R s
| | [ [ L 1 ] . ! . R 125 L5 1,0 15 o
pa ‘ \ | — AR novo stanje — projekt !
E Ee i - ‘ — [LOCRT POTKROVLIA — KANALIZACIJA m). 1:100
777777 T T T = B TN M - : ‘ J "/
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maJcen wrsta projeta -\ 0DV 0D | KANALIZACHAl o = et
Trg M Gupcgéoé,oLZZW Vinica - struka _ - 'f'”:?l N ajesn .
] fel./fax.: 042 / 722 707 vrsta gradevine ZGRADA GIB)P > 4L00m )m dial ing. arf, - .
T-mobil: 098 268 578 imajcen@inet.hr s ions gragevine: | VISENAMJENSKA: JAVNA | POSLOVNA | "o | Cviasteri zih et Ll
arhitektonske I inzenjerske djelatnosti u graditeljstv Jradeun —— il
- — . (=8 a A Bl
T s | 33-GP-08 _|memel oot e SAACIA | i 10 A 262
broj tehnickog PRENAMJENA U v‘)aa NAMJENSKU gl. projektant||VICA MAJCEN, d.ia _
: dnevnika projektal 33-H-2008 (JAVNU | POSLO\/NﬂU) 7CRAD suradnik | DANIJEL MAKOVEC, g.f =
daf d d : )
p?o%nkfgra e SHECANJ 2010, o — — S direktor IVICA MAJEEN, dia. ‘
oznaka / broj 336p08*‘V*H OPCWQ \/‘mch \/‘WCRO 5a ~al NOVO Smee - pijekt
NAPOMENA: Sve visinske kote iskazane su u odnos ‘mmaepzamma — ‘ Marcan, (42207 VWCO) %% TLOCRT POTKROVLJA —
relativnu geodetsku kotu 100,00 m relativne ge isine W . 33—20080mea—Patauch«g E#aei;fe Vinica, Trg Matije Gupca 1, " 7| KANALIZACIJA
drede etskim snimkom po ovla?enom in?njeru geodezije! U 1 Z 4 I 0 O J 10 [patrza) Ovo%ﬁ;%ﬁ;?jﬂgrﬁD‘m;;g;ﬂ”o VastStWllokacijal: | ng ¢k, br. W95/2, k.o. Vinica mj 1100 brrezn) ()3
A4 1 2 | 6 | VR | 8 | 9 | 10
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ISKAZ POVRSINA - 1. KAT (1):
1. Kat - korisna (netto) povrsina: KINJP= ‘ ObzraanE”p%da HOCF(Lﬂoadran)vrSi'ja koeficient |y (y)p
Knla STUBISTE IZ PRIZEMLJA ) drvo 6,56 mf 1,00 6,56 m?
Kn1b PREDPROSTOR/HODNIK STUBISTA  parket 5,34 mf 1,00 5,34m?
Knlc STUBISTE ZA POTKROVLJE drvo 2,82 mf 1,00 2,82m?
Kn2  GALERIJSKI HODNIK keram. pl. 4889 mf 1,00 48,89m?
Kn3 UNUTRASNJI HODNIK parkef 22,37 mf 1,00 22,31m?
Kn&4  POSLOVNI PROSTOR 1 - uredski/usluzni  parket Ll 70 mf 1,00 Lk, 70 m?
Kn5 POSLOVNI PROSTOR 2 - uredski/tehnicki parket 36,83 mf 1,00 36,83 m?
Kn6  POSLOVNI PROSTOR 3 - uredski/admin. ~ parket 34,93 mf 1,00 34,93m?
P W Kn? OPCINA - stalna arhiva parket 26,97 mf 1,00 26,97 m?
Kn8 OPCINA - turisticki ured parket 2L 06 mf 100 | 24,06m?
Kn9a WC - Zenski keram. pl. 7,65 mf 1,00 7,65 m?
Kn9b WC - muski keram. pl. 696 mf 1,00 6,96 m?
Kn10 DIZALO metal/pvc 269 m°| 1,00 2,69 m?
1. kat - korisna (netto) povrina UKUPNO: K(N)P= 27071 m*| 210,11 m?
1 kat - gradevinska (brutto) povrsina: G(B)P HOU(L”kaUFErfaV]rSi”a koeficlent | g(p)p
osnovna prostori efaze (zatvoreni dijelovi) 329,16 m°| 1,00 | 329,16m?
1. kat - gradevinska (brutto) povrsina UKUPNO: G(B)P= 32916 m?| _— | 329,16m?
- S B Tk —

LEGENDA:
o
[ H‘ ‘ S 2 1 \ Kn7 i ‘ FV1, FV2, FV3 | FV4 - Fekalne vertikale
: ‘ : “L,} N \ / VARV ) ‘ Ovi, Ov2, OV3 | OV4 - Odzraéne vertikale
D b - \ JAN A @F\%M — ! KV1, KV2, KV3, KV4 - Krovne vertikale
: ‘ f T -~ a— /\ : \? : @ TS - Top sifon
a o /
ro AL QQQ & - : ! Kanalizacijske cijevi
! [ (ﬁi%\ ~_ |
Fv4 PPyi10] o e 9 l NAPOMENA:
FV3 PP#110 aR PP$50 o
R / - @Qi Temel Jnu kanalizaclju Izvestl Iz PVC UKC SN4 cljevi
| [ © %) /
— L ) Promjer cijevi| Normalni nagib [Minimalni nagib | Moksimalni nagib
‘j & DN (mm) (2] (2] (2]
N e Byl = 50 35 25 15 oo VS . .
j | - A Patacic — V
N S R - urija Patacic nico
i 100 2,0 1,2 15

. novo stanje — projekt

E \‘ I 200 0,8 0,6 15 o
R S ° J A
projekt izradio vrsta projekfa - GLAVNI projekfant: ‘
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Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica EMELE - || Vza Mejeen
-] tel./fax.: 042 / 722 707 vrsta gradevine ZGRADA G[B)P > 400m> o || Ciplirg gt
T-mobil: 098 268 578 imajcen@inef.hr g ] e I <fids
arhifektonske i inzenjerske djelatnosti u graditeljsty ”g‘::éi:‘anagraizvg%‘USAEN/;)MXTNZ%,‘ éAVNA | POSLOVNA| o || Ovlasten ahizeks
- ~ — VTR 13.2,3
zajednitka (naziv-ime) Vitize - 12783
venska projekta | 33-GP-08 REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | . A 260
SFOJ Tihm[kogkJr 33-H-2008 PRENAMJENA U VIENAMJENSKU gl projektant| [VICA MAJCEN, di.a
. | ‘ nevnika projekra _ (JA\/NU | POSLO\/NU) 7CRADU suradnik: DANIJEL MAKOVEC, gt
| datun Izrade SIJECANJ 2010. : - e direkfor IVICA MAJCEN, dia.
‘ proj investitor O . \/ v vk 5 - -
| | oznaka / broj 336PO8 ‘v H pcm@ Inica, vVinicka o, ~al NOVO Smee - p(OJekt
mape -1V - % . S -
NAPOMENA: Sve visinske kote iskazane su u odnosu na I — e NG S3fofera TR : M'(].rc(m, (42297 VWCO) =5 TLOCRT 1. KATA
relativnu geodetsku kotu 100,00 m relativne geodetske visine, I_I_l D 5 c - - - N . - / o dtsine |Vinica, Trg Matije Gupca T, KANALIZACIJA
odredene geodetskim snimkom po ovla?enom in?njeru geodezije! U 1 a 3 4 J o) / o) 9 10 [parza ‘”“%v”;[;;gjmrgeD‘m;gﬂ*ft”” esistBliokacija) | ng ¢ k. br. W95/2, k.o. Vinica |mj:|1:100 [B/82 ) H-04
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ISKAZ POVRSINA - PRIZEMLJE (P):

Prizemlje - korisna (netto) povrsina: KIN)P= ‘ obrada poda HOU(L”OadrEaO)VFSi”a Foeficent | kqp
Pnfa STUBISTE ZA KAT _ drvo 656m°| 1,00 | 6,54 m?
Pnib PREDPROSTOR/HODNIK STUBISTA  drveni pod L 0L mf 1,00 4,04 m?
Pn2  GALERIJSKI HODNIK keram. pl. M,Wmf 1,00 L, 71 m?
Pn3  UNUTRASNJI HODNIK drveni pod W,TBmf 1,00 17,75 m?
Pni OPCINA - soba referenta-prijemnicadrveni pod 22,30 mf 1,00 22,63 m?
Pn5 OPCINA - soba referenfa drveni pod Wfﬁmf 1,00 17,61 m?
Pn6 OPCINA - soba procelnika drveni pod W6€87mf 1,00 16,87 m?
Pn? OPCINA - soba nacelnika drveni pod 29,(Hmf 1,00 29,01 m?
Pn8 OPCINA - prirucna arhiva drveni pod 6375mf 1,00 6,75 m?
Pn9 OPCINA - vjecnica drveni pod| 4979 mf 1,00 | 49,29 m?
S Pn10 OPCINA - soba komunalnog redara drveni pod hmmf 1,00 4,71 m?
TT‘[ 1 ‘ | 7 [ ] Pn11 OPCINA - ¢ajna kuhinja keram. pl. 1421 mf 1,00 14,21 m*
e : L:»/‘ Q 5 g S ; Pn12a OPCINA - wc-Zenski keram. pl. 630 mf 1,00 6,30 m?
Pn> ar ‘ g \ Pn12b OPCINA - wc-muski keram. pl. 565 mf 1,00 5,65 m?
Pn13 DIZALO ; metal/pvc 2369mf 1,00 2,69 m?
Pn14 VANJSKO (otvoreno) STUBISTE kamen 80Lm”| 0,75 6,03m?
‘ | Prizemlje - korisna (netto) povrsina UKUPNO: K(N)P= 256,47 m"| | 254 ,46m?

D i;; i P BN e : == Prizemlje - gradevinska (brutto) povrsina: G(BJP HOU(L”kaUFErfaV)FSi”a koeficlent | g(p)p
B : L \ . \| . osnovna prostori etaze (zatvoreni dijelovi) 32917 m? 1,00 | 329,17m?
~ o ‘ \ PR . ! Tos 2 i - \ posebni prostori etaze: vanjsko stubiste (Pn14) T49m° 0,75 5,62m°
T - ] 5 =5 Y B Prizemlje - gradevinska (brutto) povrdina UKUPNO: GIBIP=| 336,66 m?| — | 334,79m?

) V3 se 100 9

‘ LEGENDA:
NN AN AN AN N N Y Y
OOOOOOOOn
| ! FV1, FVe, FV3 i FV4 - Fekalne vertikale
Pn9 ‘ OV1, OV2, OV3 | OV4 - Odzragne vertikale
WS KV1, KV2, KV3, KV4 - Krovne vertikale
1 TS - Top sifon

Kanalizacijske cijevi

NAPOMENA:
Temel Jnu kanalizaclju Izvestl Iz PVC UKC SN4 cljevi

Uluyuuuuy

— ) N /“ N— N ——

Fv4 PP#110
FV3 PP¢110

Promjer cijevi | Normalni nagik [Minimalni nagib | Maksimalni nagib

DN (mmd (o) (o) (&2
50 3,5 2,5 15 o o v o o o
T Kurija Patacic — Vinicao
100 2,0 1,2 15

S oa novo stanje — projekt
= B | : — [TLOCRT PRIZEMLJA — KANALIZACIJA mj. 1:100

/b

projektf izradio vrsta projekta - GLAVN] projekfant: /A“B’M
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relativnu geodetsku kotu 100,00 m relativne geodetske visine, D - o - - - - . i _ L gradnje mica, 1rg vatije Lupca 1, N
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ISKAZ POVRSINA - SUTEREN (S):
Suteren - korisna (netto) povrsina: KINJP= ‘ ObzraanE”p%da HOCF(L”OEdrEaO)WS“ja koeficient |y (y)p
Sn1a NATKRIVENI HODNIK (otvoreni) opeka 32,56m°| 1,00 | 32,56 m?
Sn1b NATKRIVENI HODNIK (zatvoreni) opeka 277,21 mf 1,00 27,21m?
o A g ] Sn2 ULAZ/STUBISTE ZA PRIZEMLJE kamen/drvg  2,05m°| 1,00 2,05m?
— ] 1 ‘ Sn3a GOSTIONICA - usluzni prostor 1 opeka 23.07 mf 1,00 23,07 m?
\/\m Sn3b GOSTIONICA - usluzni prostor 2 opeka 35,60 mf 1,00 35,60 m?
) ' Sn3c GOSTIONICA - usluzni prostor 3 opeka 1017 mf 1,00 10,17 m?
s Sn3d GOSTIONICA - tocionik opeka 7,57m7 1,00 7.57m’
7&5:;\»\,7:5%\ | Snk&a GOSTIONICA - kuhinja-pripremnica  keram. pl. 15,87 mf 1,00 15,82 m>
IR W Snkb GOSTIONICA - kuhinja-obrada keram. pl. 13.45m” 1,00 | 13,45m?
N L om Sni&c GOSTIONICA - kuhinja-otpad ) keram. pl. 1.66m=} 1,00 1,66m§
RN $\ Snkd GOSTIONICA - kuhinja-spr. hr. i picakeram. pl. 11.92m~| 1,00 1,92m
Sn5  GOSTIONICA - interni hodnik opeka 523m% 1,00 | 523m’
; § Snéa GOSTIONICA - wc-gosti-zZenski keram. pl. L 39 mf 1,00 4,39m?
AN Snéb GOSTIONICA - wc-gosti-muski keram. pl. L85m”| 1,00 L ,85m?
PR Sn7a GOSTIONICA - garderoba-osoblje  opeka 5,87m* 1,00 5,87 m?
I Sn7b GOSTIONICA - predprostor-osoblje keram. pl. L05m*| 1,00 | 4,05m?
X4/ 3 ! Sn?c GOSTIONICA - wc-osoblje keram. pl. 3,39 mf 1,00 3,39 m?
Mastolov od polietilena Sn?d GOSTIONICA - tus-osoblje keram. pl. 172 mf 1,00 1,72m?
O e Sn8  GOSTIONICA - vinoteka opeka 22.23m°) 1,00 | 22,23 mz
dim 120x120x120cm Sn9  GOSTIONICA - vanjski ulaz/stubiste opeka 497 mf 0,75 3,69 m
: " 120 Sn10 GRIJANJE i priprema tople vode  opeka Lokm*| 1,00 | 46Lm?
BN | fahm \\ S Sn11 DIZALO metal/pvc 300m%) 1,00 | 3,10 m?
YA - A% VR AQ N - o ; —
c | B e\ PV ukeoO 2R, O o B Suteren - korisna (netto) povréina UKUPNO: KIN)P= L5 LTme || 24k, 2km?
| i ha Ly o/ EOSENLT NS __ PVC_UKC 9125 SN4 1=2% Suteren - gradevinska (brutto) povrsina: G(BJP flocrfna poyrsinal koeficlent | g)p
\ % TR e Ram PVC UK —1 — Spoijiti u septi¢ku jamu ; ukupna \
\ g {[’@f?: W |_|; N e NPT *7¢7*7*7* osnovna prostori etaze (zatvoreni dijelovi) 330,80m° 1,00 | 330,80m*
___L__ g~ - J o 8& j“ < PODEg = H H 2 H e 2 2
| - = it“éﬁ/drv - ‘ posebni prostori elfaze. vanjsko stgblsfe (Sn9) 613 mz 0,75/ 4,73m2
\‘ e g \QQ’\T Suy’re}ren - graﬁe‘vmsl/(a (brg’r’ro) povrsina UKkUPNO: G(BIP= 3% J10m7 | — ’335,53m
\ o s R eto) po va :
\ - B |
\‘ z \ \ LEGENDA:
‘ &= o
“ . ‘ / ‘ [ FV1, FVe, FV3 | FV4 - Fekalne vertikale
D \‘ O ! : / B ‘ 0vi, O0Ve, OV3 i OV4 - Odzracne vertikale
N - - . \ ‘ KV1, KV2, KV3, KV4 - Krovne vertikale
‘\ | G /Q <>\\\\ =\ Z A 0 3x16, @ TS - Top sifon
::‘%E:;iii FVB\ os110 . = : : 2,5 Kanalizacl jske cijevi
| > — \ <] < = A AR Kanalizacijske cljevi-temel jni razvod
\ |/ Fv4 PPe110 i Eg g -
f R g 3 N \ ‘ NAPOMENA:
Eggﬁ#ﬁ? ssztiséksuN‘}.arl:u”é :% - G il 37 . JT;’ EES 2 x % i [ o 7\ : \‘ Temeljnhu kanalizaciju izvesti iz PVC UKC SN4 cijevi
] \ — S L N . ‘
‘ !éi - //‘ R Promjer cijevi Nurmu&ni nagil Minimul.ni nagil Muksiv:umi nagio
‘ - f : 2 ‘ Il \“ DN (mm) (2] (2] (2]
| NN ) ———— = : ”'”\\\ <// ‘ ./ ‘ S0 3,5 2,5 15 ° N ¢ *
| O 0/ o o o RN N — Kurija Patacic — Vinicao
| h /SD]O X Snib .- ' EAICH oo L 100 2.0 L2 15
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. @ T 3 B R T ‘ 200 0.8 0.6 15 . .
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‘ A
\; 2414 / Mastolov_od polietilena
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ISKAZ POVRSINA - POTKROVLIE (Pk):

Potkrovlje - korisna (netto) povrsina: K/N}P:‘ Obzr%VdE”p%da HO”(L”Oadran)WS"ja koeficient | y(y)p

PKn1a STUBISTE 1Z KATA drvo 564 mf 1,00 5,64m>
PKn1b HODNIK/HALL drveni pod| 7866 mf 1,00 28,66m°| | A
PKn2 GALERIJA slika i skulptura drveni pod| 67,85 mf 1,00 67,85m>
PKn3 ZAVICAINA ZBIRKA drveni pod| 69,67 mf 1,00 69,62m>
PKn4 SPREMISTE galerije i zbirke drveni pod| 34,50 mf 1,00 34,50m?
PKn5a WC keram. pl. 524 mf 1,00 5,24m?
PKn5b GRIJANJE keram. pl. 1,30 mf 1,00 1,30m?
PKn6 SPREMISTE (opce) drveni pod 6,94m"| 1,00 6,9Lm? [
PKn# NEKORISTIVI PROSTORI - ftavan daske 5651m°| 0,35 19,08 m?
Potkrovlje - korisna (netto) povrsina UKUPNO: K(N)P= 27526 m*| _—"1239,83m?
Potkrovlje - gradevinska (brutto) povrsina: G(BJP HOCF(L”kaUFEr?aV)FSi”a koeficlent | g(p)p
osnovna prostori etaze (zatvoreni dijelovi) 236,12 m°| 1,00 | 236,12m? B
posebni prostori etaze:  potkrovlje vis. <2,0m (PKn7) 93,04 m” 0,00 0,00m?
Potkrovlje -gradevinska (brutto) povrSina UKUPNO: G(B)P=| 32916 m’ 1 236,12 m?

POKRNI SEKTOR 1: PRIZEMLJE+KAT+POTKROVLJE ~ A=994,98 m’ Apotkr=329,16 m? C
Q=750 MJ/m? Qpotkr=400 MJ/m’?
’ s /H2-3
S HVe L [© ] — unutra?ji zidni hidrant s opremom pod tlakom Q=30 1/min=0,50 |/s

Al : “ N /potrebna razvijena duljina cijevi: 15m + 5m/ {
I = s LR T
! ASQ— prijenosni vatrogasni aparat za ga?nje prahom mase 9 kg

,,,,,,,,,, SIS I ASB— prijenosni vatrogasni aparat za ga?nje prahom mase 6 kg D

ver’r.posl.prosﬂ ‘£
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ISKAZ POVRSINA - 1. KAT (1):

1 Kat - korisna (netto) povrsina: KINJP= obrata poda HOCF?Oa pavrsingl koeficlent |y o
Knla STUBISTE IZ PRIZEMLJA ) drvo 6,56 m”| 1,00 6,56 m?
Kn1b PREDPROSTOR/HODNIK STUBISTA  parket 534 m7| 1,00 5,34m?
Knlc STUBISTE ZA POTKROVLJE drvo 282 m°| 1,00 2,82m?
Kn2  GALERIJSKI HODNIK keram. pl. L8889 m”| 1,00 48,89m?
Kn3 UNUTRASNJI HODNIK parkef 2231 m?| 1,00 22,31m?
Kn&  POSLOVNI PROSTOR 1 - uredski/usluzni  parket LLT0 m| 1,00 Lk, 70 m?
Kn5 POSLOVNI PROSTOR 2 - uredski/tehnicki parket 36,83 m?| 1,00 36,83 m?
Kn6  POSLOVNI PROSTOR 3 - uredski/admin. ~ parket 3493 m*| 1,00 34,93m?
Kn? OPCINA - stalna arhiva parket 2697 m?| 1,00 26,97 m?
Kn8 OPCINA - turisticki ured parket 2606 m°| 1,00 24 06 m?
Kn9a WC - Zenski keram. pl. 7.65 m”| 1,00 7,65 m?
Kn9b WC - muski keram. pl. 696 m°| 1,00 6,96 m?
Kn10 DIZALO metal/pvc 269 m°| 1,00 2,69 m?

1. kat - korisna (netto) povrsina UKUPNO: K(N)P=

270,71 m°| _—" 270,11 m?

1 kat - gradevinska (brutto) povrsina: G(B)P

tlocrfna povrsinal koeficijenf G(BIP

{ukupna)

osnovna prostori efaze (zatvoreni dijelovi)

32916 m7| 1,00 | 329,16m?

32916 m?| _— | 329,16m?

1. kat - gradevinska (brutto) povrsina UKUPNO: G(B)P=

/.

[H2-2

PO RNI SEKTOR 1: PRIZEMLJE+KAT+POTKROVLJE

A=994,98 m*

Q=750 MJ,/m’

ASQ— prijenosni vatrogasni aparat za ga?nje prahom mase 9 kg

Akat=329,16 m*
Qkat=900 MJ/m*

[© ] — unutra?ji zidni hidrant s opremom pad tlakom Q=150 1/min=2,51/s
/potrebna razvijena duljina cijevi: 15m + mlaz 5m/

D N . . .
o 2&86— prijenosni vatrogasni aparat za ga?nje prahom mase 6 kg
ver’r.posl.pros’ri §
HV@®32x4 5 ‘
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| ‘ direktno na CJEVOVOd. projekfa SUECANJ 2010, investitor i . - Ly direkfor IVICA MAJCEN, dia
| [ ?Hzaﬂpaeka / braj 33GPO8-|V-H [M)pc‘vng \/WA‘FCZ%O\QH\‘/CRG 5: < novo STOﬁje - p(OJekt
NAPOMENA: Sve visinske kote iskazane su u odnosu na S — e N 'OIKCOH, < - \ﬂ\CO) =5 TLOCRT 1. KATA —
sku kotu 100,00 m relativne geodetske visine, [ | l D - ! . 1 - L . ) i P ‘vg 3#53;% Vinica, Trg Matije Gupca 1, 2 =1VODOVOD
odredene geodetskim snimkom po ovla?enom in?njeru geodezije! U 1 / 5 4 9] o) O 9 10 [serda) "v“%v”;[ggjv;rjmrgeD‘wdergeak;;m”” Vs llokacijal: | ng ¢k, br. W95/2, k.o. Vinica |mj:|1:100 |Ba/ez H-11
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A4 1 2 | 3 |r4 4 5 6 N 8 | 9 10
[ I l D ISKAZ POVRSINA - PRIZEMLJE (P):
Prizemlje - korisna (netto) povrsina: KINJP= ‘ obrata poda HOCF(Lﬂoadran)wsma koeficent | (y)p
| | Pnfa STUBISTE ZA KAT . drvo 654m’| 1,00 | 6,54 m?
| ! n rveni po oLm?| 1, 0L m
A | Pnib PREDPROSTOR/HODNIK STUBISTA d i pod 4,06m= 1,00 4,04 m*
# Pn2  GALERIJSKI HODNIK keram. pl. LLTTm™| 1,00 L, 1 m?
o Pn3  UNUTRASNJI HODNIK drveni pod W,TBmf 1,00 17,75 m?
= Pni OPCINA - soba referenta-prijemnicadrveni pod 22,30 mf 1,00 22,63 m?
Pn5 OPCINA - soba referenfa drveni pod Wfﬁmf 1,00 17,61 m?
A Pn6 OPCINA - soba procelnika drveni pod 16,87 mf 1,00 16,8% m?
Pn? OPCINA - soba nacelnika drveni pod 29,(Hmf 1,00 29,01 m?
S A Pn8 OPCINA - prirucna arhiva drveni pod 6,75m°| 1,00 6,75 m?
Pn9 OPCINA - vjecnica drveni pod| 4979 mf 1,00 | 49,29 m?
Pn10 OPCINA - soba komunalnog redara drveni pod uﬂmf 1,00 4,11 m?
‘ 1 Pn11 OPCINA - ¢ajna kuhinja keram. pl. 14.21m°] 1,00 14,21 m*
W] {m\ F Y ; 2 2
— Pn12a OPCINA - wc-zenski keram. pl. 6,30m" 1,00 6,30 m
. Pn> - - Pn12b OPCINA - wc-muski keram. pl. 5,65 mf 1,00 5,65 m?
| JQ]{ ) Pn13 DIZALO . metal/pvc 2,69m%) 1,00 | 2,69m?
| e Pn14 VANJSKO (otvoreno) STUBISTE kamen 80Lm”| 0,75 6,03m?
Prizemlje - korisna (netto) povrsina UKUPNO: K(N)P= 256,47 m*| | 254 46m?
— Prizemlje - gradevinska (brutto) povrsina: G(BJP HOU(L”kaUFErfaV)FSi”a koeficlent | g(p)p
B osnovna prostori etaze (zatvoreni dijelovi) 32917 m?| 1,00 | 329,1%m?
j posebni prostori etaze:  vanjsko stubiSte (Pn T49m7 0,75 5,62m
P %F b tori et ko stubiSte (Pni4) :
o S | B Prizemlje - gradevinska (brutto) povrsina UKUPNO: G(BJP=| 336,66 m” —1334,79m?
‘ Vs 50 9
POiRNI SEKTOR 1: PRIZEMLJE+KAT+POTKROVLJE ~ A=994,98 m’ Apriz=336,66 m?
Q=750 MJ/m? Opriz=900 MJ/m*
LH2-1 o .
‘ [© ] — unutra?ji zidni hidrant s opremom pod tlakom Q=150 1/min=2,5 1/s
| /potrebna razvijena duljina cijevi: 15m+mlaz 5m/
D J
ASQ— prijenosni vatrogasni aparat za ga?nje prahom mase 9 kg
— prijenosni vatrogasni aparat za ga?nje prahom mase 6 k
vert.posl.prost. ASB Pri] 9 P 9 e P 9
] HV®L0x6,?
. o .
Kurija Patacic — Vinicao
: novo stanje — projekt |
Napomena: [LOCRT PRIZEMLJA — VODOVOD mj. 1:100
L A /3
Ugradifi cijevi za sanitarnu vodu prema EN [SO 15874, Projent =rsdio VISTa prOjeRta - SrojeRTant /‘k ,
DIN8077 i DIN 8078, HRN G(6.701/702 Fip kao: \/Cll"gOfel"ITl m@JC@ﬂ - Fiz‘”a razkrfade‘ IVICA MAJCEN, dipling.arh
PP-R80 PN16 SDR 7,4 d.o.0. VS PLOEEE T VODOVOD | KANALIZACHA T
Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica EMELE - vica Majeen
] HV - Hladna voda Fel./fax: 042 / 7722 707 vrsta gradevine ZGRADA G[B)P > 400m? | dinl g arh, -
T-mobil: 098 268 578 imajcen@inet.hr s ions gragevine: | VISENAMJENSKA: JAVNA | POSLOVNA | "o | Cviistari zih et “ )
TV - Topla voda arhifekfonske i inzenjerske djelatnosti u araditelsty AL -
. . edntka (Waﬁev‘”a) KURIJA PATACIC — = MACEN do, ~ttiiiIl
CV - Crkulacioni vod oafeka projekta | 33-GP-08 | ™™ peyONSTRUKCIIA, SANACKA | o A 267
lzolacija cjevovoda izvodi se pomopu izolacijskih cijevi od bl femikog | 33-H-2008 PRENAMJENA U VIENAMJENSKU j‘wzg:ik*a”* g/lCN/TJEMLA;iEKNdvdE‘[a f
F pjenastog polietilena debljine 5mm, koje se navlacCe Jatum 2rado - (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU : - J
direktno na cjevavod. projekta SHECANJ 2000, s - . T direkfor [VICA MAJCEN, dia,
[ | oznaka / braj 33GP08-|V_H OPCWO \/\WCO, \/‘m@kg 5: owl NOVO StOﬁje - projekt
o o o nape Mar&an, (42207 Vinica) PEITLOCRT PRIZEMLUA —
NAPOMENA: Sve visinske kote iskazane su u odnosu na HEE—:—_—_—- ime datoteka 33-20080pVinica-Patacic dw : — — oo
relativnu geodetsku kotu 100,00 m relativne geodetske visine, [ ] l D - ! . L - ! . ) i i e e | Vinica, Trg Matije Gupca 1, 7 ~VODOVOD
odredene geodetskim snimkom po ovla?enom in?njeru geodezije! U ] / 5 4 J 0 / O 9 10 [sadrza) ‘”DQSV”;[;;V;F?U%J;D‘j‘*der‘;kn*gémo VasnisBilokacijal | ng & k. br. 195/2 k.. Vinica |mj.:[1.100 |25 ez H_17
A4 1 2 3 | X 5 | 6 | VR | 8 | 9 | 10




3 ‘ 9 10
ISKAZ POVRSINA - SUTEREN (S):
Suteren - korisna (netto) povrsina: K(NJP= ‘ obrada poda HOCF(Lﬂoadran)vrSi”a Koeficlent | kqy)p
Sn1a NATKRIVENI HODNIK (otvoreni) opeka 32,56 mf 1,00 32,56 m?
Sn1b NATKRIVENI HODNIK (zatvoreni) opeka 277,21 mf 1,00 27.21m% | A
ﬁpﬂs Sn2 ULAZ/STUBISTE ZA PRIZEMLJE kamen/drvg 2,05 mf 1,00 2,05m?
] Sn3a GOSTIONICA - usluzni prostor 1 opeka 23.07 mf 1,00 23,07 m?
- 7\,\\0 Sn3b GOSTIONICA - usluzni prostor 2 opeka 35,60 mf 1,00 35,60 m?
fBB @& ' Sn3c GOSTIONICA - usluzni prostor 3 opeka 1097m"} 1,00 10,17 m?
: s Sn3d GOSTIONICA - tocionik opeka 7,57m7 1,00 7,57 m?
L“‘ ‘ %fgu | Snita GOSTIONICA - kuhinja-pripremnica  keram. pl. 15,82m7| 1,00 15,82 m?
NI G . Snitb GOSTIONICA - kuhinja-obrada keram. pl. | 13,45m° 1,00 | 13,45m?
1x37,57, s Y oo Snk&c GOSTIONICA - kuhinja-ofpad keram. pl. W“éﬁmf 1,00 1,66m>
: 7 w $w Snkd GOSTIONICA - kuhinja-spr. hr. i picakeram. pl. W@me 1,00 11,92 m?
‘ ” e Sn5 GOSTIONICA - infterni hodnik opeka 5723 mf 1,00 5,23 m?
; § Snéa GOSTIONICA - wc-gosti-zZenski keram. pl. L 39 mf 1,00 4,39m? B
AR Snéb GOSTIONICA - wc-gosti-muski keram. pl. L85m”| 1,00 4,85m?
i AR Sn?a GOSTIONICA - garderoba-osoblje  opeka 587m°] 1,00 | 587m?
ﬁj;‘ ‘Zlffﬁﬁ{/ o Sn7b GOSTIONICA - predprosfor-osoblje keram. pl. 4,05m7| 1,00 4,05m?
DS A o 4000 Sn?c GOSTIONICA - wc-osoblje keram. pl 339m7 1,00 | 3,39m’
=4 S - o \Q\\,,&\g | “$7 .J : p : ' n ' ' m
e - T e O ) Sn7d GOSTIONICA - tud-osoblje keram. pl. 172m° 1,00 | 172m?
‘f,,zﬁ%@ <@ ur De] o ik i — N Sn8 GOSTIONICA - vinoteka opeka 22,23m%| 1,00 | 22,23 mz
CFTVe20a 8 = ‘ Sn9  GOSTIONICA - vanjski ulaz/stubiste opeka 4£,92m7) 0,75 3,69m
Pl » E o Sn10 GRIJANJE i priprema tople vode  opeka L6Lm® 1,00 L ,6Lkm?
 [hvasons o T s o o \‘ Sn11 DIZALO metal/pvc 300m2 1,00 | 310m?
wos  HVOZ7 201 F ;‘2{%@2'8 o B Suteren - korisna (neftto) povrsina UKUPNO: K(N)P= 265,.6Tm?* | | 244 24m? C
1 N N e “’f?—: - o - —
Sho E‘f”"w 5 \ T’GI?H | 4R ‘ Suteren - gradevinska (brutto) povrsina: G(BJP HOCF(L”kaUFErfaV)FS'”a koeficlent | giaip
J } ; \w«\\\@iﬂ e “[54 T iiﬁ,\ *7T7*7*7*A osnovna prostori etaze (zatvoreni dijelovi) 330.80m7| 1,00 330,80m2
| —— N (S (&) . . o . v by
T = = ‘ posebni prostori etaze: vanjsko stubiste (Sn9) 6,30 m7| 0,75 4, 73m?
eeeee s, | LITT| RN | P S - s gots Byt WP GOF- | 5710 ]_—— || |
535 S ST | : 000 | ispod ploce ? . o
""" S 8':\/;2 ‘>‘<‘,8/;X; \\y/ ::d [ N y = / v N RU u;szost. cijz\{]i ND vd 0 br. |94/10)
""" e ‘\“/i/‘&‘/ I v § 7 . - is n;m, n;ir; ecrl:na
T 8= . i | E?“;EE <Snid . POISRNI SEKTOR 1: SUTEREN ~ A=337,10 m’
e b I | N ! 17 2
- ‘ it ﬂ?g\\ 1 SpnhLb =i 4 PEHD NDB3mm u podu | / "’ﬁiar#mski prikljucak PE HD ND §3mm Q=500 M\J/m
D Qe ' NI - ———— Pricel COSTONCA FEID 1D Soon s ZH1-1 o . D
| G (s <> \ = IR sE. o gmaglzos " [@©] - unutra?ji zidni hidrant s opremom pod tlakom Q=40 I/min=0,67 |/s
 vert pos! pi,r ————— 3 CHr RS \ Egl p Egl L) B g | /potrebna razvijena duljina cijevi: 15m + mlaz 5m/
.posl. . R SRS i ) A = 3E| 4 g . . . .
HVeLOx6,7 | g : e SAﬂ N A 2R § =g \%; r \‘ S9- prijenosni vatrogasni aparat za ga?nje prahom mase 9 kg
DO i j7 M ‘ d ’ ~ | Reon sTaL % - ‘ 3 | . . . .
— Hv * . — L A | ASB— prijenosni vatrogasni aparat za ga?nje prahom mase 6 kg
TV ! | T
- Bz y . A0 - D —
== . = o S - -3 P ! AN ! 4f<Z _
el n e 5 S Kurtja Patacic — Vinica
Spremﬁgﬁgz 20 \\ ‘ Snib . 30 &0 \‘ ./ o o
: mretEE L . N | novo stanje — projekt :
o | D ‘ . o
| =2 Napomena [TLOCRT SUTERENA — VODOVOD mj. 1:100
S o Ugraditi cijevi za sanitarnu vodu prema EN SO 15874, SroienT =rodo ST projeRie rojeRTanT /: ;
| - /DINB077 i DIN 8078, HRN GC6.701/702 tip kao: Vargaterm maJCeEn - razina razrade| GLAVNI VA HAICEN el / 8’“
| | AR /PP-R80 PN16 SDR 7.4 d.0.0, vrete projekta = yapoveoD | KANALIZACUAT T o v,
| s | RN O [ — / Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica EMELE - vica Majezn .
- \ S lEl . ; % / HV - Hladna voda Fel /fax: 042 / 122 707 vrsta gradevine: | ZGRADA GIB)P » 400m? o | il g arh. 3:5 e
‘ S a— / ) T-mobil: 098 268 578 imajcen@inet.hr s ions gragevine: | VISENAMJENSKA: JAVNA | POSLOVNA | "o | Cviistari zih et A
! 4] TV Topla voda arhitekfonske i inzenjerske djelatnostiu graiteljstvi——s AT v il
N N CV - Cirkulacioni vod zajednitha 33.GP_08 st mell KURIJA PATACIC — M CEN oo, B
\ ‘ [/” ol 0znaka projekfa —Jr - REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | - A 267
| B PRI Izolacija cjevovoda izvodi se pomopu izolacijskih cijevi od brol fenitkag 1 33-H-2008 PRENAMJENA U VIENAMJENSKU gl projetanty[VICA MAJCEN, dia
- \ | * pjenastog polietilena debljine 5mm, koje se navlace ppr—— - (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU suradnlk  |DANIJEL MAKOVEC, gt F
‘ ﬁ‘ ‘ - direktno na cjevovod. orojekts SIJECANJ 20710 T — — —— direktor IVICA MAJCEN diia.
| / \ - vznaka / bra Opcina Vinica, Vinicka 9, __Tnovo stanie — projekt
I EE nepe - |33GP0OB-IV-H Maréan, (42207 Vinica) 22 ) B
NAPOMENA: Sve visinske kote iskazamesertodmosuma e daToTera — aredn, . 55| TLOCRT SUTERENA —
e e —— E— 33-108opVinica-Patacic.dgmjest “ e
relativnu geodetsku kotu 100,00 m relativne geodetske visine, [ ] l D - ! . 1 - L . ) i P ‘vq giadnje Vinica, Trg Matije Gupca 1, VODOVOD
odredene geodetskim snimkom po ovla?enom in?njeru geodezije! U | Z 5 4 D 0 / O o T [l ‘”DQSV”;[;;V;F?U%J;D‘j‘*der‘;kn*gémo esistBliokacija) | ng ¢ k. br. 195/2, k.o. Vinica  |mj:[1:100 |pe/s H-13
A4 1 2 3 | X 5 | 6 | VR | 8 | 9 | 10
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TLOCRT A
PRESJEK A—A
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m— | —-ﬂ] 1 KT=100,82 —septitka 2
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|
I
|
]

I
B | | B .
3 I e=20cm | @ I @
I / | 7! F § B
I | KP=99,32 —septitka 1=~ | &
: ~e=20em _|KP=10054 —septitka 2| | - E
[ | 7
_ >Q I = |
e=20cm T | | | | o
2o : KU=98,98 —septitka 1 : T N B éi ® ® N ~
S \ ) 4 L1 | |
I e=20cm I | @ éeQOcm @ }II_ @ _{
3 | 6 T =20 - | A4
) | I e=2Z0cm e=20cm | b
I : . ® @<1|__
.! 4o E ] c
. i Il © —E1®
! I ! N Y M I A I [
B l || il S
| s | | | | &
' 7 s :
A!<] L jevano zelj. pokl. 60x60 20 tona e=20cm __|r _]I___'
Stupal jke od bet. zel 820 | |
= |
S L N PRESJIEK B—B Ll —
= 0|38 ] T
a ===l |1 & KP=99,32 —septitka 1 e=20cm i
: . : ‘gfg KP=100,54 —septitka 2 g@ 2ye=20cm I @_e_%@_cmi_@________e_zo_ci I—I I< I—I ID N O
. R imiE e A o Lo J 7 Beton C25/30 m* 126 —
=T e T L e B R L KU=100,20 —septitka 2™ =] =
AT I sl é) | n (3 200 n 3 Oplata m?  94.0
| ©) @ I 240
_ Cmcé‘—lr>@€mcmo e 20em @<1|-— Armatura B500 /b kg 305.0
= i - ARMATURA: MAR Q—335 kg 650.0 E
__I - I__, (1) MAR 500/560 Q-503 (vel. 516 x 236), kom 2 MAR Q—503 kg 210.0
) " - :
@ _JI. @ =1 @ g 10, | =516 cm, kom 16
] ; i -
el I II_ @ s 10, | = 236cm, kom 16
o~ | ra ]__.
{__. @ 2 10, | = 196 cm, kom 6
M I
-1 F
I|_ @ @ 10, | = 236 cm, kom 6
= 1__|.
:_J' @ 15
| 2 8, | =115 cm, kom 448
I | 50 50 |
@ e=20cm @I ]:'
< ~cas/30 T s = A
________ T A ¢ y - .
@ (7)MAR 500/560 Q—385 236 x 286, kom 4 I’<UI’IJCI IDGICICIC _ v allele
(B)MAR 500/560 Q-386 516 x 286, kom 4 . .
:jg 20 @ MAR 500/560 Q—335 vel. 516 x 236; kom 2 NOVO SIQ rIJe — prOJekI G
(OMAR 500/560 Q—335 vel. 104 x 80; kom 4 ~ : ' .
EDMAR 5007260 0335 va 11 1 501 o 4 PLAN ARMATURE SEPTICKE JAME 112 m). 1:20
projekt izradio: vrsta projekta - GLAVNI projektant: AAAJ\
- razina razrade: IVICA MAJCEN, dipLing.arh
TWM@G%SH%@ TeRe 2T TVODOVOD | KANALIZACUA_ [ v o
) rIgel.'/faI)I(I.):G(a)lIZ' /122 7.0II7“ca. vrsta gradevine: | ZGRADA GIB)P > 400m? o | flincar IE:II '
T-mobil: 098 268 578 imajcen@inet.fr o iena gradevine: | VISENAMJENSKA; JAVNA | POSLOVNA | "o | Cviaiitar iz 1o e
arhitektonske i inzenjerske djelatnoshi u graditeljstw graterins [ | RIJA PATAGIC a | oo .t
— evil — NIACEN o0,
EII%EIIIIII‘%IIEHE: 33-GP-08 v REKONSTRUKCIJA’§SANACIJAI al proJIekI:nt IVICA MAJCEN, d. L
o a8 sl 33-H-2008 PRENAMJENA U VISENAMJENSKU bl O3,
dnevaik kt )
SR frede | EEAN) 2010 (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU ~ [suroénie _ [DANLEL MAKOVEC, gt. |
projekta: " Tinvestitor: - — — direktor: IVICA MI—\JEEN, d.i.a. i
oznaka / broj 33GP08-|V-H OPCIIIG Vinica, VII'II(?I('(] 5, ‘=a| NOVO St(]nje - prOJekt
mape Mar&an, (42207 Vinica) 22 PLAN ARMATURE
ime dafoteka: |33 90080pVinica-Patacicdwg[mjesto  [\/ipr = 5 X .
SadrZaj ovog nacrta trajno je intelektualno vlasniEIvugraanF VIIIISO, Trg MOIIIe GUPCG I ¢ : SEI:)-I—ICIEr'E/oIZInAI\/IE I I 2
Sva prava autora pridrzana. lokacijal: | ng €.k. br. 195/2, k.0. Vinica mj.: 1:25 nacrta: H-14
2 3 (A4 4 5 6 7 |n4 | 8 | 9 | 10
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J ZELENOJ POVRSINI J PROME ITNICI J PROMETNICI U ZELENOJ POVRSIN
= T A
210
4 b 4 210 5
130
© " ASFALT AB 0/8 d=3cm ASFALT AB 0/8 d=3cm— 9 130 o8
21 64 21 L _ _ | 21 64 21 —
e ocly sCly ASFALT BNS 0/22 d= 7em ASFALT BNS 0/22 d= 7cm ocly ocly e
oo —36.93 — SLJUNAK 0/32 d= 10cm SLJUNAK 0/32 d= 10cm —| lievano ¥elj. poklopac
‘\‘H‘H‘H\‘H‘\‘\\‘H‘\‘H‘H‘\‘\\IH‘\‘H‘H‘\‘H‘\H\E — — _(J)_ i‘\H\‘\H\‘H\‘H‘H‘\‘H‘H‘\‘H‘H‘\‘
I o> = \
KOTA TERENA Rt . stroror S i % KOTA TERENA B
/\\/\\\/\\\/\\\/\\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\ ///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\//\
o) -0 @
. q- q-
. 7el]. poklopac 40t 1o B
S — Q== - -~ =P " : N =
BB — l 9zcoc B i aling bajocsse; - P
Kul=99,08] | i - f@(gjég v U oa 059, N w&@gj&
ul=99,08) L= P - | Kiz=99,05 o 0 : )
BETON C16/20 — B —BETON €25 /30 = | ] — BETON C16/20 C
BETON C25/30 — L SLJUNAK zbijenosti Me=80Mn/m?2 — BETON €25/30
L— SLUUNAK zbijenosti Me=80Mn/m?2

SLJIUNAK zbijenosti Me=80Mn/m2 —

G6
0cl

g .

D
TLOCRTA MASTOLOVA | |
—= A —
I MASTOLOV TIP KAO Kurija Patagic — Vinice
novo stanje — projekt ]

: "ISEA” MODEL 1200 ZA 35 KORISNIKA nEtal | UGRADNIE MASTOLOVA mj. 1:20

&

[—\ ZF . projekt izradio: vrsta projekta - projektant:
—=izlaz MmaJC&N - rezina razrade] CLAVN| IVICA MAJCEN, dipling.arh /é*gh
d.0,0 vrsta projekta -1 yODOVOD | KANALIZACUAT T,
beton C25/30 m? 1,1 Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica - struka: _ = | lviea Majeen priererd
T-mobil: 096 268 €78 nirzna}(c)Zn@inef.hr vista gradevine: | ZGRADA GIBIP > 400m W 2
oplata m? 5,70 arhitektonske i inZenjerske djelatnosh u graditeljstvi Z::;:C?nfraizvg; I\\/JIZE\NIA::I;#,SA%;I({:AVNA | POSLOVNA ¢ ;J:m:” athi it il
admtk it — \;‘3”(; N oo, " »
sljunak 0/60 mm m? 0,45 Eggl%k:g;pr?giekfa: 33-GP-(8 |fnaziv-imel REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | —L ekf;nf- S A 267
hd d;g{niekamrfr:J%k’ra 33-H-2008 PRENAMJENA U VIR NAMJENSKU :Jern:k- .DANIJEL MAK(SVI;ILCH. t
dafum izrade < (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU : ' Tk F
projekta: SUECANJ 2010, e — — — direktor: IVICA MAJCEN, d.ia.
L= A oznaka / broj 33GP08-IV-H OPCLnG V|n|CO, Vlnl(?k'o 5’ ww| NOVO St(]nje - prOjekt
L0 e Maréan, (42207 Vinica) £%| DETALJ UGRADNJE
ime datoteka: o : - — = o2
_¢ ¢_ 33-20080pVinica-Patacic.dwg mrjgjrt?e Vinica, Trg Mati je Gupco 1, %< MASTOLOVA

Sadrzaj ovog nacrta trajno je intelektualno viasnistvp iia): v .
Sva prava autora pridrzana. llokacijal: | ng &.k. br. 195/2, k.0. Vinica
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PRESJEK A-A:
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Kurija Patacic — Vinica
K % novo stanje — projekt

120

® - - . E
. B .
DETALJ ZAVRE TKA MASTOLOVA mj. 1:20
D
projekt izradio: vrsta projekta - projektant:
® 1 MmaJCE&n —fazia razrade: CLAVN IVICA MAJCEN, dipLing.arh /A&V\
d.o.o, » et = VODOVOD | KANALIZACIIA I
Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica — 5 +— e l Ihaice(’
- tel/fax.: 042 / 722 707 vrsta gradevine: | ZGRADA G(B)P > 400m o | ¢ipling. arh.
T-mobil: 09§ 268 578 imajcen@inet-n 13m jona gragevine: | VISENAMJENSKA; JAVNA | POSLOVNA | "o | Oviasteni arhitek:
arhitektonske i inzenjerske djelatnosti u graditeljstvy rateina: ] KURIJA PATAGIC g
ggjnfa?‘glcg%jekta: 33-GP-(08 |Mnaziv-ine] REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | l “‘ﬁ::ar |v‘|c"/; — A 267
. projekranty
ng{fgiﬁgnincrkozgekfa 33-H-2008 PRENAMJENA U VIZNAMJENSKU zur:dn:k: DANLJEL MAK(')VI-iI.Ca. t
g?;;;gmrade SUECANJ 2010, L (JAVNU | POSLOVNU) ZGRADU e A MAJCEN d.i.a'.g. ' F
210 ozaka 7 br0] | 33GP08-[V_H mestiter| Opeina Vinica, Vinicka 5, = Novo stanje — projekt
' ! e - . Mar&an, (42207 Vinica) S5 DETAL) ZAVRRTKA
| 33-20080pVinica-Patacicwg s | Vinica, Trg Matije Gupca 1, = “|MASTOLOVA

SadrZaj ovag nacrta trajno je intelektualno vlasnist (glokacija): X k b 1 95/2 k V : ' /l 2 O br./ozn. H 16
Sva prava autora pridrZana. vr Nna C.k. DI. , K.O. VInIca mj..|1: nacrta: -
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1 2 3 |
kanalizacijska cijev
— zaStitna cijev
A bitumenizirana kudel ja A
izalacija cijevi
{ep od trajnoelastifnog kita
] % gl %Z ................. |
B _ DN Dv DNy B
(mm) (mm) (mm)
75 104 191
100 131 191
150 185 240,2
vodovodna cijev
zastitna cijev
R bitumenizirana kudelja
C C
{ep od trajnoelastitnog kita
Z|&
D —
DN Dv DNv
(mm) (mm) (mm)
izolacija cijevi 20 26,9 65
25 33,7 65
D 32 42,4 80 D
L0 48,3 80
50 60,3 100
65 76,1 100
] 80 88,9 125 |
orolaz instalacijskin cljevi kroz
E ' E

konstruktivne elemente

projekt izradio:

vrsta projekta -

maJCen

GLAVN

- razina razrade:

projektant:

vrsta projekta -
- struka:

VODOVOD | KANALIZACIJA

IVICA MAJCEN, dipl.ing.arh.

Trg M Gupca 6, 42207 Vinica
el./fax.: 042 / 122 707

T-mobil: 098 268 578
arhitektonske i inzenjerske djelatnosti u graditeljstvu

lvica Majcen

vrsta gradevine:

ZGRADA G(B)P > 400m?

bt dipl. ing. arh.
p g
w

imajcen@inet.hr

namjena gradevine:

VISENAMJENSKA; JAVNA | POSLOVNA

Ovlasteni arhitekt

n - gradevina: }/ U P ‘ | A P "\'T’\ C ‘ S o MAJCEN do
zajednicka o U C A d.o.o.
oz%aka projekta: 33-GP-08 (naziv-ime| SEKOMSTRUV C 1A, SANACTIA | Vinica A 26
broj tehnitkog _H_ SRENAUNA L Y SEA oK) |8k projekfan®TVICA MAJCEN, d.ia.
jn:vnll.(a Pgojekfa: 33 VH 2008 it ‘, V\_PP ““m“ 7\{;\{]\ U po—— DANJEL MAKOVEC, T,
e | SUECANJ 2010, L \.' :  /"L - drektor: | IVICA MAJCEN, d.ia.
oznaka / broi UpCWQ /inica, Jinicrka o, = \ . o .
mape: ! 33GP08-IV-H [\‘CH’@GV”\, {4223— \ imCG\) ,E.E DETALJ pm\q_' inst. .
ime datofeka: 133 7008apVinica-Patacic.dwg| m R \ica Trg Wolle Gupca 1, 1o 2lkroz konstr. elemente
T —— — gradnje -y Y uje bupca |1,
Sad tat telektualno vlasnistvo. iak | nn A1 e a5/ It A A~ br./ozn.
) °v°gs?,aac£r§varaajﬂlr°o#§ I|IJ1ri§reianuaa? o VeSO llokacijal: |0 ¢« br. 1Y J/ L, k.o. Vinica mJ. 1']5 n;crﬁ? H_'|7
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b:D«IBO cm L
(b-D)/2>25cm |, ‘D] (b-D)/2>25cm
T
min. 70 cm
skog rova mj. 195 |
Jskog J ”
projekf Izradio: vrsta projekta - CLAVN] projektant: / B‘M
W@J@@Iﬁ] razina rozrade ' IVICA MAJCEN, dipling.arh.
Tra M. Gupcs & £2207 Vi pro) VODOVOD | KANALIZACIJA Ivica V'alce(
r Ul ca inica
? : ZGRADA G(B)P > 400m? dipl. ing. arh.

el./fax.: 042 / 722 701
T-mobil: 098 268 578 imajcen@inet.hr
arhitektonske i inZenjerske djelatnosti u graditeljstvu

vrsta gradevine:

namjena gradevine: | VISENAMJENSKA; JAVNA | POSLOVNA

+—
n
v

Ovlasteni arhitekt

o evina 1 RIJA PATACIC — MAICEN do.o,
oz%aka projekta: 33-GP-(8 |Mnaziv-inel REKONSTRUVCIJE, SANACIJA | A A 262
broj tehnickog 4 ’(E’ AHJENA U Y E’ IAMJENSKU gl. projekfant:{ [VICA MAJCEN, d.i.a.
gn:vnlka p;OJekfa 33 VH 2008 “ NU | POSLOY m‘\ 7\‘AF DU ‘\ suradnik: DANIJEL MAKOVEL, g.t.
Srojekta | SIJECANJ 2010. — direkfor: | IVICA MAJCEN, d.i.a.
oznaka / broj _;“WHL:T /}/] 2 wo| ETAl or I ooor
mape: 33GP08-IV-H Marcan, (4;4‘0 " Vinico) TE JETAL) = normalni popr.
ime datoteka: 33-20080pViniCa—Patacicdwg Vinica. Tra Matie G 000 1 22| pro il kanalizac. rova
SadrZaj ovog nacrta trajno je intelektualno vlasmstvo A A = 05 A ", . . br./o0zn.

! gSva prava ajutorj'aprldrzana na C.k. br. 19 /4, KO nicgm).s 1:15 ngcrerér:‘ H—18

1 | 2 | 3 | 4



! 2 | 24 3 4 |4 5 6 7 8
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AlD ® UKUPNO:
Beton C25/30 m* 54
Oplata m? 420
AR MATU RA Armatura B500/b kg 150.8
P R ESJ E K AiA . MAR Q—335 kg 279.9
MAR Q-503 kg 442
(@ MAR 500/560 Q503 (vel. 256 x 216), kom 1
@ g 10, | =256 c¢cm, kom 16
@ g 10, | = 216cm, kom 16
@ i @ g8, | = 216 cm, kom &
““““““ é ‘lwi
[ © ® 2 8, | = 200 cm, kom 5
—F |
: : @ 15
. o .
— | H Kurija Patacic — Vinica
l l _ o o
_res novo stanje — projekt
: : @ MAR 500/560 Q—335 vel. 256 x 216, kom 4 )
L @wwsoss oz zox e wen s/ JDOMIERNO OKNO 5 PLANOM ARMATURE m). 10
D
_ ez - O ® MAR 500/560 Q-335 vel. 256 x 216; kom 2 projekf izrsdio vrsta projekta - projektant /A‘_B_M
' ! mMmaJCcen ’leza‘”pamrfeffadf CLAVIN VICA MAJCEN, dipling.arh
© | o 503900 ke VODOVOD | KANALIZACUA™ T 1yica Miajeer
= e e e e e F%e{/faip(gAQ / 722 70\;\@ vrsta gradevine ZGRADA G(BIP > 400m® o | dipl.ing. arh.
€25/30 S ,
_________ N P — B T-mobil: 098 268 578 ima jeen@inef nr I amiens gradevine: | VISENAMIENSKA: JAVNA | POSLOVNA | o | Oviasteni arhitekt
arhitekfonske I inzenjerske djelafnosti u graditeljstv Jrafein —— ¢ T
200 L 20 ©) zajednicka 33-GP_08 | Maziv-inel KURIJA PATACIC — MAICEN d.o.o. i
Vo EZﬂékfath?dER*a‘ REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | T T
d;gjvmiamptmoj‘gekfa 33-H-72008 PRENAMJE%étuoy‘N’%UNAZMgFEEDSUKU gu}admk DANIJEL MAKGVEE g.f
ROl | SUECAND 2010, |—— WNU S ,>,v drekfor__ | IVICA MAJCEN, di.a
onaka 1 510) | 33GP (08| _H Opcina Vinica, Vinicka 9, =s| novo stanje — projekt
ne Martan, (42207 Vinica) S5/ VODOMJERNO OKNO S
ime dafoteka — = oz
V 33—20080pV\m(a—PaTaU[dtvg grjae;aoe VWCO, ng MOUJG GUpCG m 2= PLANOM ARMATURE
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SHEMATSKI PRIKAZ VUODOMJERNOG OKNA

A

12 15 17

1
ﬁ[)(] |>”_O_”_lg_”<H>QI 16 = | Poslovni prostori

12 15 17

12 13 7
9 [><]|>| |<H>q1 16 '
e e e e N
2

Gostionica

180,0

4
220,0

1. FF komad dn 30 - kom 2

2. EW zasun dn 30 mm - kom 2

3. T komad dn 50/50 mm - kom 1

4. hvatac¢ necistoca dn 50 mm — kom 1

3. kompenzocija dn S0 mm - kom 1

6. vodomjer dn S0 mm - kom 1

7. Nepovratni ventil dn 50 mm - kom 1

8, FFR komad dn 30/40mm - kom 1

9. T komad poc. 6/4” mm - kom 1

10, X komod dn 40 mm busen no 6/4 “ - kom
11, kuglasti ventil dn 6/4 “ — kom 2

12. redukcija dn 6/4” na 17 - kom 4

13. vodomjer dn 1 — kom 2

14, nepovratni ventil dn 1 - kom 2

15. ventil sa ispustom dn 6/4 “ - kom 2

16, pocinCana cijev dn 6/4 7 L=4m

17, pocin€ana spo jnica dn 6/4” - kom @2

18, pocincani ep - dn 6/4 “ - kom 2

19. pocincano koljeno - dn 6/4 “ - kom 1

Napomena: Vodom jerno okno i monterski plan fazona izvesti prema
posebnim uv jetima Varkom d.d., Varazdin,

SHEMATSKI PRIKAZ
vodomijernog okna mj. ——

projekf izradio; vrsta projekfa - GLAVNI projekfant: /Akg‘l\.
m@cﬂ@@ﬂ ;rljza‘”;gf;kfade IVICA_ MAJCEN, dipling.arh|
“1VODOVOD | KANALIZACHA
Trg M Gup(a %°1.2207 Vinica - sfruka _ ~ | Ivica Majcen
- Oggt éggxw%w /722 707 — vrsta gradevine ZGRADA G(B)P > 400m o dipl. ing. arh.
—-MmoDl Imajcen(dine r = YU .
arhitektonske | inZenjerske djelatnosti u graditeljstv giz;ic;?ﬁ?ﬁj%\VJ‘SAENAPM;ETN;K(; éAVNA | POSLOVNA| "o || Ovlasteni arhitekt
—__ — = | MAJCEN d.o.0.
zajednicka | (naziv-ime Vi
oznaka projekta | 33-GP-08 REKONSTRUKCIJA, SANACIJA | L ‘
E;[éj\mt\igm(rkgo%kfa 33*H*20©8 pRENAMJENA U V\?‘?NAMJENSKU gl. prajektant| [VICA MAJCEN, d.ia.
- Pd J _ (JA\/NU | POSLOVNU) 7CRADU suradnik DANIJEL MAKOVEC, g.t
p?ojjemkfgra e SIJECANJ 2010, T | Oning Vi Veka § direktfor: IVICA MAJCEN, d.ia.
oznaka / broj 3 _ pC\ﬂG nica, WQ G , =5
‘maped‘ — 33GP0B-1V-H Maréan, (42207 Vinica) 2L SHEMATSK\ PRIKAZ
ime dafoteka: — = o e
V SB—ZOOSUDVW(afPaTam[deg Qrféﬁfe VWCO, T(g MOTUG Gupca W, @ vodomjemog okna
RHS ooy e e e ks | o &K br. 195/2, ko, Vinico [m).] = [%e®]  H-20
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MlaJcen

Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica. CROATIA

tel.ffax.: 042 / 722 707
Cronet: 098 268 579
e-mail: imajcerl@inel_hr

Oviasteni arhitekt: Ivica Majcen, dipling.arh.
Broj upisa. A 262

aihitekionske | nzenjrske dielatnost u graditelistwy

projekt izradyo:
investitor:

vrsta gradevine:
namjena gradevine:
naziv gradevine:

mjesto gradnje/lokacya:

VIsta projekta - razina:
vrsta projekta - struka.
2ajed. ozn. projekta;
broy teh.dn. projekta:
mapa br..

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6

Opcina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)
ZGRADA GIBIP > 400 ni’

VISENAMUIENSKA; JAVNA | POSLOVIVA

KURIJA PATACIC ~ REKONSTRUKCLIA, SANACIIA | PRENAMJENA U
VISENAMUENSKU (JAVVY | POSL OVNU) ZGRADY
Vinica, Trg Matije Gupea 1, na &k br. 195/2. k.o. Vinica
GLAVNI PROJEKT

FROJEKT VODOVODA |1 KANALIZACIJE

23-GP-08

33-H-2008

JIGPOS-IV.--H

projektant: Wvica Majcen, dipl. ing. arh., 0.a. 262
glavni projektant: Nica Majcen, dipl. ing. arh.’ 0.a. 262
datumn izrade projekt: syecany 2010,
Str. br. : /9

PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

TEHNICKI DIO
- projektantski troSkovnik -

2.0.p.33-GP-08..1.0..33-H-2008... KURIJA PATACIC —REKONSTRUKCIJA, SANACLIA | FRENAMUIENA U VISENAMUENSKY (JAVNU 1 POSLOVNU) ZGRADU

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

s



MaJCen

Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica, CROATIA
tel.ffax.: 042/ 722 707
Cronet: 096 268 578
e-mail: imajcen@inet.hr

INVESTITOR:
LOKACIJA:

projekt izradio:
investitor:

vista gradevine:
namjena gradevine
naziv gradevine:

mjesto gradnje / lokacija:

vrsta projekta - razina:
vrsta projekta - struka:

zajednicka ozn. projekta:
broj tehn. dn. projekta:
projektant:

suradnik:

datum:

KURIJA PATACIC - JAVNA | POSLOVNA ZGRADA
teh.dn.: 33-H-2008
projektant: lvica Majcen, d.i.a. (A262) str.: 1

TROSKOVNIK:
VODOVO | KANALIZACIJA

"MAJCEN" d.o.0., Vinica, Trg M. Gupca 6
Opéina Vinica, Vinicka 5, Maréan (42207 Vinica)
ZGRADA G(B)P > 400 m’

JAVNA | POSLOVNA

KURIJA PATACIC — REKONSTRUKCIJA, SANACIJA 1
PRENAMJENA U VISENAMJENSKY

(JAVNU 1 POSLOVNU) ZGRADY

Vinica, Trg Matje Gupca 1,

nack br. 195/2 k.o. Vinica

GLAVNI

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE:
TROSKOVNIK

33-GP-2008

33-H-2008

Ivica Majcen, d.i.a.

Danijel Makovec, g.t.

sijecanj 2010.

TROSKOVNIK:

VODOVOD | KANALIZACIJA

Opéina Vinica, Vinitka 5, Maran (42207 Vinica)
Vinica, Trg Matije Gupca 1, na &k. br. 195/2, k.o. Vinica

(86)



MaJCen

KURIJA PATACIC - JAVNA | POSLOVNA ZGRADA
teh.dn.: 33-H-2008

TROSKOVNIK:
VODOVO | KANALIZACIJA

Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica, CROATIA projektant: lvica Majcen, d.i.a. (A262) str.: 2 (8 1)
tel.jffax.: 042/ 722 707
Cronet: 098 268 578
e-mail: imajcen@inet.hr
1. ZEMLJANI RADOVI
Redni  broj Opls stavke - Kollélna Jediniéna lznos
mjere cljena KN
1. 1. Iskoltenje trase vodovoda i kanalizacije ukljuGivo
Cid¢enje.
vodovod m’ 15,00 2,50 37,50
kanalizacija m' 53,90 2,50 134,75
1. 2. Iskop rova u tlu 2 kategorije za polaganje cjevovoda
kanalizacije, hidrantske mreZe i vodovoda ptike vode te
izvedbu okna sa odbacivanjem zemlje od ruba rova.
Iskop se vri mjeSovitim putem (95% strojni, a 5%
ruéni). Stavka obuhvaca i potrebno razupiranje na dubini
veéoj od 0,5 m te crpljenje vode.
a) iskop za polaganije cjevovoda
vodovod m’ 10,50 45,00 472,50
kanalizacija m’ 29,65 45,00 1.334,03
b) Iskop za vodomjerno okno i septicke jame. U cjenu
ukljuéeno razupiranje rova talpama. Dubina iskopa za
septicke jame je cca 4m.
Vodomjerno okno m’ 13,73 40,00 549,12
Septicka jama 112 m’ 129,79 40,00 5.191,68
Mastolov m’® 4,31 41,00 176,79
c¢) Dobava materijala i izvedba dvostrane oplate za
razupiranie.
vodomjerno okno m?’ 24,00 20,00 480,00
Septicka jama 112 m? 120,00 20,00 2.400,00
1. 3. Ruéno planiranje dna rova sa tonos¢u +3 cm, u tlu 2
kategorije, strojnim putem.
vodovod m’ 10,50 6,00 63,00
kanalizacija m’ 26,95 6,00 161,70
mastolov m’ 1,96 6,00 11,76
1. 4. 1zrada posteljice od pijeska debljine sloja 10 cm. Stavka
obuhvat¢a dobavu i razastiranje pofrebnog materijala.
Prosjecna Sirina posteljice je 0,5m GN 900.122.
vodovod m® 1,05 120,00 126,00
kanalizacija m’ 2,70 120,00 323,40
mastolov m?® 0.20 121,00 23,72
1. 5. Zatrpavanje PVC i PEHD cijevi pijeS¢anim materijalom
do visine 30 ¢cm iznad tiemena.
vodovod m’ 3,68 120,00 441,00
kanalizacija m’ 12,13 120,00 1.455,30
zatrpavanje mastolova do bet. prstena m’ 1,00 120,00 120,00
INVESTITOR: Opcina Vinica, Vinitka 5, Mar€an (42207 Vinica)
LOKACIJA:

Vinica, Trg Matije Gupca 1, na ¢.k. br. 195/2, k.o. Vinica
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mMaJcen

KURIJA PATACIC - JAVNA | POSLOVNA ZGRADA

teh.dn.: 33-H-2008

TROSKOVNIK:
VODOVO | KANALIZACIJA

Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica, CROATIA projektant: Ivica Majcen, d.i.a. (A262) str.: 3 (%'L)
tel ffax.: 042 1 722 707
Cronet: 098 268 578
g-mall: imajcen@inet.hr
1. 6. Zatrpavanje cijevi i okna pogodnim materijalom od
iskopa ili zamjenski materijal (50%) u slojevima po 30
cm, sa nabijanjem svakog pojedinog sloja GN 200, 20,
GN 900.122 GMNI 100-500, 100-630, 640
a) kanalizacija
iz iskopa m’ 14,82 20,00 296,45
b) vodovod
iz iskopa m’ 578 20,00 115,50
1. 7. Odvoz viska materijala od iskopa na gradski deponij, il
razastiranje (na okolni teren). Stavka obuhvata utovar,
prijevoz i istovar Materijala. m? 140,56 50,00 7.028,00
UKUPNO 1. ZEMLJANI RADOVI 20.942,19

INVESTITOR:
LOKACIJA:

Opcina Vinica; Vinitka 5, Martan {42207 Vinica)
Vinica, Trg Matij&-';Gupca 1. nack. br. 195/2, k.0. Vinica
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KURIJA PATACIC - JAVNA | POSLOVNA ZGRADA
teh.dn.: 33-H-2008
projektant: Ivica Majcen, d.i.a. (A262)

TROSKOVNIK:
VODOVO | KANALIZACIJA
str.: 4 (63)

MaJcen

Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica, CROATIA
tel ffax.: D42 § 722 707
Cronet: 098 268 578

e-mail: imajcen@inet.hr

2. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Redni

broj

Opls stavke

Jed
mjere

Koli¢ina

Jediniéna
cijena

Iznos
KN

INVESTITOR:
LOKACIJA:

1.

Dobava i ugradnja betona za izradu vodomjernog okana
VO, sve prema detaljima u projektu. Dno i zidovi su
debljine 20 cm, a gornja ploca 15 cm. Betonirati
vodonepropusnim betonom C25/30.

Stavka obuhvaca izradu i montazu oplate i armature te,
demontazu oplate, potrebno podupiranje i razupiranje.

U cijenu ukljuéen sav potreban materijal i rad.
Vodomjerno okno vel.svjet. otvor.220x160 cm
Napomena: tocnu veli€inu vodomjemog okna odreduje
predstavnik "Varkom" d.d., Varazdin

beton C 25/30 vodonepropusni

oplata glatka

armatura B500/b

armatura MAR Q-335

armatura MAR Q-503

lievano Zeljezni poklopac

stupaljke od B 500/b, profita 20 mm, razvijene duzine 90
betoniranje grla komore $irine 20 ¢cm za montaZu

Dobava i ugradnja betona za izradu septicke jame 1 i 2,
sve prema detaljima u projektu. Dno, zidovi i gornja
plota su debljine 20 cm. Betonirati vodonepropusnim
betonom C25/30

Stavka obuhvaca izradu i montazu oplate i armature te,
demontazu oplate, potrebno podupiranje i razupiranje.

U cijenu ukljuten sav potreban materijal i rad.

Septicka jama svjetle velicine 480x200x250 cm -
beton C 25/30 vodonepropusni

oplata glatka

amatura B500/b

amatura MAR Q-335

amatura MAR Q-503

lievano Zeljezni poklopac osmerokutni

stupalike od B 500/b, profila 20 mm, razvijene duzine 90
betoniranje grla komore Sirine 20 cm za montazu

Dobava i ugradnja betona za izradu armirano betonskog
zavrSetka mastolova, sve prema detaljima u projektu.
Betonirati betonom C25/30.

Stavka obuhvaca izradu i montazu oplate i armature te,
demantazu oplate, potrebno podupiranje i razupiranje.

U cijenu ukljuCen sav potreban materijal i rad.

Opcina Vinicai Vinicka 5, Martan (42207 Vinica)

kom

kom
kom

5,40
42,00
150,80
279,90
4420
1,00
6,00
0,20

25,20
188,00
610,00

1300,00
420,00
2,00
18,00
0,40

Vinica, Trg Matijs Gupca 1, na &.k. br. 195/2, k.. Vinica

720,00
67,00
6,50
6,50
6,50
1.120,00
55,36
720,00

720,00
67,00
6,50
6,50
6,50
1.120,00
55,36
720,00

3.888,00
2.814,00
980,20
1.819,35
287,30
1.120,00
332,16
144,00

18.144,00
12.596,00
3.965,00
8.450,00
2.730,00
2.240,00
996,48
288,00
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TROSKOVNIK:
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e-mall: imajcen@inet.hr
beton C 25/30 vodonepropusni m 1,10 720,00 792,00
oplata glatka m? 5,70 67,00 381,90
armatura B500/b kg 81,20 6,50 527,80
lievano Zeljezni poklopac osmerokutni kom 1,00 1.120,00 1.120,00

2. . lzvedba proboja kroz temelje i zidove gradevine za
polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.
a) proboj vel. 15x15 cm kom 16 240,00 3.840,00
b) proboj vel.20x20 cm kom 5 185,00 925,00

2. . lzvedba $liceva u podu i zidu gradevine za polaganje
vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te zatvaranje istih
nakon montaze cijevi, cementnim mortom 1:2.
glic vel. 10x5 cm m' 50 20,00 1.000,00
Slic vel. 10x10 cm m' 20 30,00 600,00
UKUPNO 2. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI 69.981,19

INVESTITOR: Opdina Vinica, Vinitka b, Maran (42207 Vinica)
LOKACIJA: Vinica, Trg Matije Gupca 1, na &.k. br. 195/2, k0. Vinica
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TROSKOVNIK:
VODOVO | KANALIZACIJA
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3. MONTERSKI RADOVI - VODOVODNI PRIKLJUGAK

Rednl  bro] Opis stavke . KolléIna lediniéna lznos

mjere cijena KN

3 1. lzvedba prikljuaka vodovoda na javni vodoopskrbni
sistem. Prikljuak izvodi "Varkom" d.o.o., Varazdin.
Stavka ukljuéuje cijenu prikljucka, i svih davanja, te sav
potreban materijal i rad za:
lzvedba ulicne prikljuéne zasunske komore dimenzija
140x140cm. U cijenu uraCunati rezanje postojeéeg
asfalta, iskop, rezanje postojeceg PVC ND 80mm
uli€nog cjevovoda. Okno izraditi od armiranog betona
C25/30, sa lievanozelieznim poklopcem i stupaljkama.
Sanaciju ceste izvrsiti na nacin da se vrati u prvobitno
stanje. kom 1,00
Fazonski komadi u ZK:
EV zasun ND 80mm kom 2,00
FF komad ND 50mm L=600mm kom 1,00
EV zasun ND 50mm kom 1,00
FF komad ND 80mm L=600mm kom 2,00
EKS ND 80mm kom 2,00
T-komad 80/50mm kom 1,00
PE tuljak sa prirubnicom ND 63mm kom 1,00
spojni vod PE HD ND63mm NP16 sdr7,4 m' 7,00
Fazonski komadi u vodomjernom oknu:
FF komad ND 50mm L=600mm kom 1,00
EV zasun ND 50mm kom 2,00
T-komad 50/50mm kom 1,00
Hvata¢ ne€istoca ND 50mm kom 1,00
MDK-A komad ND 50mm kom 1,00
Vodomjer prirubni¢ki ND 50mm kom 1,00
Nepovratni ventil ND 50mm kom 1,00
FFR ND50/40mm kom 1,00
T-kom poc. 6/4" kom 1,00
Prijelaz buseni X-komad ND 40mm 7 6/4"
pocinéana cijev 6/4" m' 4,00
kuglasti ventil 6/4" kom 2,00
redukcija poc. 6/4" na 1" kom 4,00
vodomjer 1" kom 2,00
protupovratni ventil 1" kom 2,00
ventil sa ispustom 6/4" kom 2,00
kol¢ak 1" kom 4,00
hvata¢ necistoca 6/4" kom 2,00
dupli nipl 1" kom 4,00
Komplet prikljucak kompl. 1,00 40.000,00
Prema ponudi Varkom d.d., Varazdin
UKUPNO 3. MONTERSKI RADOVI - VODOVODNI PRIKLJUCAK 40.000,00

INVESTITOR: Opéina Vinicai, Vinitka 5, MarCan {42207 Vinica)
LOKACIJA: Vinica, Trg Matije Gupca 1, na ¢.k. br. 195/2, k.0. Vinica
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4. VANJSKA KANALIZACIJA

KURIJA PATACIC - JAVNA | POSLOVNA ZGRADA
teh.dn.: 33-H-2008
projektant: lvica Majcen, d.i.a. (A262)

TROSKOVNIK:
VODOVO | KANALIZACIJA

str.: 7 (66)

Redn!

bro)

Opls stavke

Jed
mjere

Koliélna

Jedinléna
cifena

Iznos
KN

1. Dobava i montaza tvrdih PVC - UKC cijevi i fazonskih

komada sa spajanjem pomocu kol€aka i gumenih
prstenova. Cijevi za vanjsku kanalizaciju ukljuéivo brive i
fazone za priklju¢ak na okna (prema DIN/u 8074, 8075).

< 125mm
& 110mm

. Dobava i montaza mastolova od polietilena, kao

jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predvideni
nepropusni poklopci s navojima. Centralni  otvor
namijenjen je za konfrolu ulaznih voda i koli¢inu otpadnih
tvari, te za odsfranjivanje ulja, masti i ostalih plivaju¢ih
tvari. Proizvod je namjenjen za tretman ofpadnih voda
kuhinja, restorana, menzi i sl. Mastolov za 35 osoba, 100
obroka, zapremine 1200 litara, tip kao "ISEA" model
1200.

Mastolov se ugraduje na pjed¢anu izniveliranu posteljicu
debljine 10cm, te se zatrpava vlaznim pijeskom.

Ispitivanje na vodonepropusnosti montirane kanalizacije
tianom probom pomocu hladne vode nadpritisak 0,05
MPA u trajanju od 30 minuta - 1 sat. Za vrijeme probe
spojevi nesmiju pokazivati vidljive promjene, a razina
vode nesmoje pasti sukladno pravilniku o ispitivanju
kanalizacije.

. Ispitivanje na vodonepropusnosti septicke jame 1 i 2,

pomocu hladne vode u frajanju od 12 sati. Za vrijeme
probe zidovi i dno moraju biti nepropusni, a snizenje
razine vode ne smije prekoraditi dopustene vrijednosti. U
cijenu ukljuena i dobava vode za punjenje jama.

. Snimanje izvedenog stanja kanalizacije za katastar.

. lzrada projekta izvedenog stanja instalacija kanalizacije.

kom

kompl.

paus

paus.

50,30

53,90

85,00
75,00

5.800,00

4,00

520,00

1.000,00

1.500,00

427550
270,00

5.800,00

215,60

1.040,00

1.000,00

1.500,00

UKUPNO 4. VANJSKA KANALIZACIJA

14.101,10

INVESTITOR:
LOKACIJA:

Opcina Vin&:a, Vinicka 5, Marcan {42207 Vinica)

Vinica, Trg Matije Gupca 1, na &k. br. 195/2, k.o. Vinica
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5. VANJSKI VODOVOD

Redni  broj Opls stavke = Kollgina Jedinicna L
mjere cllena KN

5. 4. Dobava i montaza tlagnih PE100 {polietilenskih)

vodovodnih cijevi za NP 16 bara, za izvedbu vanjskog

cjevovoda sanitarne pitke vode. Cijevi sa spajanjem

pomocu elekirospojnica elekfro fuzijsko zavarivanje, te

spajanje na pocinanee cijevi i priprubnice pomotu

prijelaznih komada - HAWLLE spojnica (prema DIN

8074, 8075-PE 231)- cijevi za NP 16bara.

Napomena: Fitinzi, elektro spojnice i prijelazni komadi

obraéunavaju se 1 komad = 1m duzni cijevi.

PE100 { SDR 11) ND40mm 16bar m' 33,40 45,00 1.503,00

PE100 ( SDR 11) ND63mm 16bar m' 20,00 60,00 1.200,00
5 4. Tlatna proba cjevovoda u skladu Pravilnika o odrzavanju

vodovodne mreze Onorm B25382 sa talkom 1,5x radni

tlak u trajanju 12 sati. m' 42,50 4,00 170,00
5 4. Dezinfekcija i pranje cjevovoda nakon uspjesno

provedene tlatne probe (otopinom klora 30 mg/l) u

trajanju 12 sat. m' 42,50 4,00 170,00
3. 4. Snimanje izvedenog vodovoda za katastar. paus 500 00 500 00
S 4. |zrada projekta izvedenog stanja instalacija vodovoda.

paus 1.000,00 1.000,00
UKUPNO 5. VANJSKI VODOVOD 4.543,00
INVESTITOR: Opcina Vinié:a, Vinicka b, MarCan (42207 Vinica)

LOKACIJA: Vinica, Trg Mat_x"fe Gupca 1, na ¢ .k. br. 195/2, k.o. Vinica
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6. VODOVODNI RADOVI - U OBJEKTU
Rednl  broj Opls stavke Jed Kolléina jedinléna lznos
mjere cljena KN
6. 1. Dobava i montaza PP-R 80 kao "Vargoterm® cijevi u
skladu sa standardom prEN 12202-2 (1995), a spojevi u
skladu sa standardom prEN 12202-3 (1995), ukljuéivo
potrebni fitinzi i prijelazni komadi. Stavka obuhvaéa i
termicku izolaciju cijevi (Armstrong Tubolit SG debljine 4
mm sa parnom branom, za hladnu vodu i Amstrong
Tubolit SG debljine 4 mm za instalaciju tople vode).
Uradunati i materijal za zavjeSenje i priévrcenje cijevi
koje se vrsi svakih 1-2 m,
PE100 ( SDR 11) ND63mm 16bar m' 14,00 75,00 1.050,00
Pocin¢ana cijev 2" m' 13,80 110,00 1.518,00
PP-R 80 40x5,7mm m' 39,50 74,00 2.923,00
PP-R 80 32x4,5mm m' 14,50 56,00 812,00
PP-R 80 25x3,5mm m’ 82,00 48,00 3.936,00
PP-R 80 20x2,8mm m’ 160,00 42,00 6.720,00
Fitinzi PEHD 63mm i poc. 2"
PE elektrokoljena ND63/45° i 90° kom 5,00 110,00 550,00
PE prijelaz ND63/2" kom 1,00 150,00 150,00
T-komad pocin€ani 2" kom 4,00 56,00 224,00
Koljeno pocin¢ano 2"/90° kom 5,00 48,00 240,00
6 2. Dobava i montaza kutnih ventila za uzidavanje sa
rozetom. MontaZa ispod sudopera.
1/2" kom 4,00 80,00 320,00
6. 3. Dobava i montaZa ravnih propusnih ventila za uzidavanje
sa kapom. Rozeta i kapa ventila sa galvanskom
previakom od nikla kroma. Montaa ispod plinskog
bojlera na hladnu vodu.
& 25 mm kom 4,00 90,00 360,00
6 4. Dobava i montaZa hidrantskog ormari¢a za ugradnju na
zid, vel. 500x500x120 mm s staklenim vratima, komplet
s pozarnim hidrantskim ventiom @ 52 mm i “Storz”
spojnicom. Dobava | postava vatrogasnog pribora u
hidrantski ormaric: tlatno trevira crijevo tip "C" duzine
150 m HRN Z.C6.011, univerzalna mlaznica sa
slavinom i glavom tip “C” HRN Z.C1.066.
kom 4,00 1.650,00 6.200,00
6. 5. Dobava i montaza protupozarnih vatrogasnih aparata.
tip "S-9" kom 16,00 850,00 13.600,00
tip "S-6" kom 7,00 740,00 5.180,00
INVESTITOR: Opéina Vinica, Vinitka 5, MarCan {42207 Vinica)
LOKACIJA:

Vinica, Trg Matije Gupca 1, na ¢.k. br. 195/2, k.0. Vinica

D
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6. Tlatna proba montirane instalacije pitke vode, i

hidrantske mreze pritiskom hladne vode, probnim tiakom
od 1,5 MPA u frajanju od 12 sati nakon $to se ustanovi
da probni tlak ne pada. O ispitivanju freba voditi zapisnik

. Cid¢enje i dezinfekcija cjevovoda sanitarne vode nakon

izvedene tlagne probe, otopinom klornog vapna.

. Ispiranje cjevovoda sanitarne vode vode nakon izvedene

dezinfekcije, sve dok se ne ustanovi da voda
zadovoljava mjerama za vodu za pice. U cijenu je
ukljueno i atestiranje po oviastenoj strucnoj ustanovi.
Broj potrebnih uzoraka/analiza sukladno “Naputku o
obimu ispitivanja vode za pice prilikom tehnitkog
pregleda gradevina" izdan od strane Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi 23. sijecnja 2009. godine.

Uzorak za analizu "A”
Uzorak za parametar mineralnih ulja

kom
kom

KURIJA PATACIC - JAVNA | POSLOVNA ZGRADA
teh.dn.: 33-H-2008
projektant: Ivica Majcen, d.i.a. (A262)

323,80

323,80

4,00
4,00

TROSKOVNIK:
VODOVO | KANALIZACIJA

3,00

3,00

680,00
680,00

str.: 10

89)

971,40

971,40

2.720,00
2.720,00

UKUPNO 6. VODOVODNI RADOVI - U OBJEKTU

51.165,80

INVESTITOR:
LOKACIJA:

Opcina Viniga, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)
Vinica, Trg Matije Gupca 1, na &.k. br. 195/2, k.0. Vinica

e
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7. KANALIZACIJSKI RADOVI U OBJEKTU

TROSKOVNIK:
VODOVO | KANALIZACIJA

str.: 11 (%O)

Redn|

broj

Opis stavke

Jed
mjere

Koliéina

JedIniéna
cljena

Iznos
KN

1.

. Ispitivanje  spojeva na vodonepropusnost,

Dobava i montaza PVC UKC SN4 cijevi kao "Vinidurit ®"
UKC cijevi prema HRN EN 1401:2000 za temeljnu
kanalizaciju i pripadaju¢e fazonske komada te PP - EN
1451-1 cijevi kao "Vargokal' za izvedbu vertikalne i
sabirne kanalizacije, sa spajanjem pomotu kolGaka i
gumenih prstenova.

Obracun po mefru ugradene cijevi i fazonskog komada.

cijevi:

PVC UKC SN4 £ 125 mm
PVC UKC SN4 &£ 110 mm
PP & 110 mm

PP & 75 mm

PP & 50 mm

Fazoni:

PVC UKC SN4 A& 125 mm
PVC UKC SN4 &£ 110 mm
PP & 110 mm

PP & 75 mm

PP & 50 mm

Dobava i montaza PVC ventilacionih kapa za montazu
na odzrake kanalizacije.

ventilaciona kapa

& 110mm

pomocu
hladne vode u trajanju od 30 minuta - 1 sat. Za vrijeme
probe spojevi nesmiju pokazivati vidljive promjene, a
razina vode ne smije pasti.

33333

kom
kom
kom
kom

kom

ml

12,50
13,50
54,00
10,00
53,50

5,00
17,00
30,00
19,00
82,00

3,00

22,50

130,00
110,00
90,00
55,00
35,00

110,00
80,00
45,00
20,00
10,00

150,00

5,00

1.625,00
1.485,00
4.860,00

560,00
1.872,50

550,00
1.360,00
1.350,00

380,00

820,00

450,00

112,50

UKUPNO 7. KANALIZACIJSKI RADOVI U OBJEKTU

15.415,00

INVESTITOR:
LOKACIJA;

]

Opéina Vinich, Vinicka 5, Margan (42207 Vinica)

Vinica, Trg Matijef Gupca 1, na C.k. br. 195/2, k.o. Vinica

A3
-
2




m @:D@ @n KURIJA PATACIC - JAVNA | POSLOVNA ZGRADA TROSKOVNIK:
teh.dn.: 33-H-2008 VODOVO | KANALIZACIJA
d.o.o. . . . R
Trg M. Gupca 6, 42207 Vinica, CROATIA projektant: Ivica Majcen, d.i.a. (A262) str.: 12 (34)
tel /fax.: 042 722 707

Cronet: 098 268 578
e-mail: imajcen@inet.hr

8. DOBAVE | MONTAZE

Rednl  broj Opls stavke ge Koll¢ina Jediniéna iepos
mjere cljena KN
8. 1. Dobava i montaza podnih top sifona za profil odvodne
cijevi 50 mm. kom 9,00 100,00 900,00
8. 2. Dobava i montaza zidne holender slavine za prikljuak
perilice suda.
34" kom 1,00 70,00 70,00
8. 3. Dobava i montaza zidnog nadzbuknog sifoniranog
odvodnog prikljucka za perilicu suda. kom 1,00 60,00 60,00
UKUPNO 8. DOBAVE | MONTAZE 1.030,00
INVESTITOR: Opéina Vinica, Vinitka b, Maran {42207 Vinica)

LOKACIJA: Vinica, Trg Matij_e Gupca 1, na &.k. br. 195/2, k.0. Vinica
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9. SANITARNI UREDAJI | OPREMA

KURIJA PATACIC - JAVNA | POSLOVNA ZGRADA
teh.dn.: 33-H-2008
projektant: Ivica Majcen, d.i.a. (A262)

TROSKOVNIK:
VODOVO | KANALIZACIJA

str.: 13 (Q'L)

Rednl

broj

Opis stavke

Jed
mjere

Koliélna

JjedInléna
cllena

Iznos
KN

INVESTITOR:
LOKACIJA:

. Dobava i montaza kupaonskog bloka - umivaonik sa

ormari¢em, umivaonik od bijelog fajansa (kao Laufen-
JIKA) za montazu pomoéu vijaka, ukljuivo sva
armatura: stoje¢a jednoru¢na mijeSalica kao ARMAL,
kutni ventili, odvodni sifon, prikljuéne cijevi i brive
osnovnih dimenzija 600 mm, umivaonik kao JIKA
(OLYMP), mjesalice kao ARMAL.

. Dobava i montaza umivaonika od bijelog fajansa (kao

Laufen-JIKA) za montazu pomocu vijaka, ukljuivo sva
amatura: stoje¢a jednorutna mijedalica kao ARMAL,
kutni ventili, odvodni sifon, prikljuéne cijevi i brtve,
osnovnih dimenzija 600mm , umivaonik kao JIKA
(OLYMP), mjesalice kao ARMAL.

. Dobava i ugradnja WC Skoljke od (bijelog) fajansa sa

dubokim dnom, ukljudivo beSumni kotlic GEBERIT za
nisku montazu - k, ventil, sva pripadaju¢a armatura i
brtve. WC 8koljka samostoje¢a sa horizontalnim
odvodom (Baitik) WC kao Laufen -JIKA-OLYMP.

. Dobava i ugradnja WC $kolike od (bijelog) fajansa sa

dubokim dnom, ukljuéivo beSumni kotli¢ GEBERIT za
nisku montazu - k. ventil, sva pripadaju¢a armatura i
brtve. WC $koljka samostoje¢a sa podnim - vertikalnim
odvodom WC kao Laufen -JIKA-OLYMP.

. Dobava i montaza WC daske JIKA.

. Dobava i montaza pisoara prvoklasne proizvodnje u

bijeloj boji, sve komplet gotova i funkcionalno sadrzi:
-zidni pisoar iz sanitarnog porculana,

-pneumatski ispira¢ za pisoar f 15 mm

-uzidni kuglasti ventil f 15 mm

sa kromiranom kapom i rozetom,

-sifon za pisoar sa prikljucnom cijevi

i rozetom, sve kromirano,

-sav potreban pribor za spoj na dovod, odvod i

za montaZu.

. Dobava i montaza tus kade od akrila (kao Montkemija),

duzine - dimenzija 800 mm x 800 mm sa dovodnom i
odvodnom armaturom, jednoruénom baterijom sa
pomiénim tudem i drzatem na zidu ARMAL. Sva
pripadajuéa armatura i brive kada komplet sa zidnom
baterijom i pomicnim tusem.

Opéina Vinica, Vinitka 5, Maran {42207 Vinica)
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9 8. Dobava i montaZa sanitarnog pribora:
Toalet kutije za rolo papir, kom 8,00 50,00 400,00
Stalak za WC-Getku kom 8,00 40,00 320,00
Sanitarna kanta kom 8,00 80,00 640,00
Ogledalo 800x600x5 mm kom 11,00 200,00 2.200,00
Sapunara-keramicka kom 11,00 150,00 1.650,00
Drzaé¢ ruénika - kromirani kom 11,00 100,00 1.100,00
Drzac ru¢nika - rolo kom 11,00 60,00 660,00
VjeSalica-dupla kom 5,00 120,00 600,00
9. 9. Dobava i ugradnja revizionih vrataSca za revizione
otvore kanalizacijskih fekalnih vertikala FV1, FV2, FV3i
FV4 od rostfrei lima 20x20mm. kom 4,00 50,00 200,00
UKUPNO 9. SANITARNI UREDAJI | OPREMA 47.660,00
INVESTITOR: Op¢ina Vinica, Vinicka 5, Marcan (42207 Vinica)

LOKACIJA: Vinica, Trg Matije Gupca 1, na &.k. br. 185/2, k.o. Vinica
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1 0. NEPREDVIDENI RADOVI
Rednl  broj Opls stavke . Koliéina Jedinitha lznos
mjere cljena KN
10 1. Nepredvideni radovi predvidaju se sa 10% vrijednosti
ponudenog iznosa u pausalnom iznosu. Obracun po
izvedenom radu upisanom u gradevinski dnevnik i
odobren od nadzornog inZenjera, odnosno investitora.
paus 10% 26.483,83
UKUPNO 10 NEPREDVIDENI RADOVI 26.483,83
INVESTITOR: Opcina Vinica, Vinicka 5, Margan (42207 Vinica)

LOKACIJA: Vinica, Trg Matije Gupca 1, na ¢.k. br. 195/2, k.0. Vinica
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REKAPITULACIJA
1 ZEMLJANI RADOVI 20.942,19
2 BETONSKI| ARM. BETONSKI RADOVI - N  69.981,19
3 MONTERSKI RADOVI - ) 40.000,00
4 VANJSKA KANALIZACIJA -  14101,10
5 VANJSKI VODOVOD 4.543,00
6 VODOVODNIRADOVIUOBJEKTU  51.165,80
7 KANALIZACIONI RADOVI U OBJEKTU B _ 15.415,00
8 DOBAVE | MONTAZE S B 1.030,00
9 SANITARNIUREDAJ - _ 47.660,00
10 NEPREDVIDENI RADOVI - B 26.483,83
SVEUKUPNO KN[  291.322,11
PDV 23% KN 67.004,09
SVEUKUPNO (Sveukupna cijena sa PDV-om) KN 358.326,20
INVESTITOR: Opéina Vinica, Vinitka 5, Mar¢an (42207 Vinica)

LOKACIJA: Vinica, Trg Matije Gupca 1, na ¢ k. br. 195/2, k.0. Vinica






